

Chorzów: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach inwestycji pod nazwą: Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 428234 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 3499115, faks 032 2413952 , strona internetowa www.zsm.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach inwestycji pod nazwą: Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj Zamawiający przewidywał udzielenie zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. a) i lit. b) ustawy - Prawo zamówień publicznych z późn. zm. jedynie w zakresie prowadzonych robót budowlanych rozliczonych w formie kosztorysu nieprzekraczającego łącznie 10% szacowanej wartości realizowanego zamówienia podstawowego; Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym o nr 444680-2011 z dnia 30.12.2011r. opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych przewidział możliwość realizacji robót dodatkowych budowlanych możliwych do wartości nie wyższej niż 10 % zamówienia podstawowego, czyli o wartości nie przekraczającej kwoty 125 428,10 zł (netto)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.21.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W trakcie realizacji inwestycji pod nazwą: Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj wynikły dodatkowe roboty budowlane polegające na: 1. Wymianie gruntu w obrębie posadowienia budynku, ponieważ na terenie tym występują luźne warstwy różnorodnych nasypów oraz pustki po wyrobiskach górniczych. Teren ten nie zapewniał konstrukcji budynku dostatecznej wytrzymałości w trakcie budowy i dalszej eksploatacji budowanego budynku. Celem zlecenia dodatkowych robót budowlanych o wartości netto 45 740,39 zł w zakresie ww. robót ziemnych jest zapobieżenie wystąpienia katastrofy budowlanej. 2. Wzmocnienie nośności stropu II kondygnacji budynku (pomieszczenia archiwum szpitalnego) na potrzeby zainstalowania systemu szaf archiwalnych, który to jest niezbędny z punktu widzenia optymalizacji i ekonomizacji procesu archiwizacji dokumentacji. Pierwotnie strop na drugiej kondygnacji budynku nie był zaplanowany pod względem takiego obciążenia. Wartość robót wyceniono na kwotę netto: 6 271,61 zł. 3. Wykonanie otworu transportowego (stałego) celem wprowadzenia na poziom II kondygnacji systemu szaf archiwalnych. Ze względu na wymiary i ciężar elementów składowych ww. systemu nie istnieje możliwości realizacji transportu wewnątrz budynku. Wartość robót wyceniono na kwotę netto: 3 553,64 zł. 4. Wykonanie okna z pustaków szklanych zapewniających odporność ogniową na poziomie parteru budynku celem doświetlenia stanowisk pracy pierwotnie zaplanowanych bez dostępu światła dziennego. Wartość robót wyceniono na kwotę netto: 4 396,12 zł. Powyżej opisane roboty dodatkowe powodują konieczność przedłużenia terminu realizacji inwestycji do 306 dni. Wykonanie inwestycji podstawowej wraz z robotami dodatkowymi nie jest możliwe w pierwotnie przyjętym okresie 200 dni. Zamawiający postanowił udzielić zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 litera a i b, ponieważ wykonanie zamówienia dodatkowego jest konieczne z przyczyn technicznych, a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagało poniesienia wysokich kosztów, przy czym kontynuacja zamówienia podstawowego jest uzależniona od realizacji ww. robót budowlanych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach inwestycji pod nazwą: Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

P.B.M. PERFEKT, ul. E. Imieli 14, 41-605 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.

