

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 67769-2015 z dnia 2015-05-12 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Chorzów

Zakres prac realizowanych w zamówieniu uzupełniającym: 1. Wykonanie dodatkowej powierzchni związanej z komunikacją w piwnicy mającą na celu połączenie klatki schodowej nr 2 wraz z windą (północnej) z łącznikiem do Pawilonu II...

**Chorzów: Realizacja zamówienia uzupełniającego do inwestycji prowadzonej pod nazwą:
Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz
Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy
Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 116171 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67769 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 3499115, faks 032 2413952.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zamówienia uzupełniającego do inwestycji prowadzonej pod nazwą: Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac realizowanych w zamówieniu uzupełniającym: 1. Wykonanie dodatkowej powierzchni związanej z komunikacją w piwnicy mającą na celu połączenie klatki schodowej nr 2 wraz z windą (północnej) z łącznikiem do Pawilonu II poprzez klatkę nr 1. 2. Wykonanie dodatkowej powierzchni użytkowej związanej z likwidacją tarasu na kondygnacji +3. 3. Wykonanie zwiększonego zakresu prac projektowych oraz nadzoru autorskiego. Uzasadnienie techniczne: Ad1. Pierwotnie (zgodnie z PFU) klatka schodowa nr 2 wraz z szybem windowym komunikowała kondygnację naziemne. Klatka schodowa nr 1 wraz z szybem windowym komunikowała oprócz kondygnacji naziemne również kondygnację podziemną wraz z łącznikiem do pawilonu nr II. Konieczność skomunikowania klatki schodowej nr 1 i nr 2 w części podziemnej wynika z możliwość wystąpienia awarii widny w obrębie klatki nr 1, co w konsekwencji doprowadziłoby do uniemożliwienia transportu chorych do pawilonu nr II. Wykonanie łącznika pomiędzy klatką nr 1 i nr 2 skutecznie obniża ryzyko braku możliwość skutecznego transportu chorych pomiędzy budynkami szpitala. Ad.2. Pierwotnie (zgodnie z PFU) na kondygnacji +3 w części tej kondygnacji zaplanowany został taras. Optymalizując budynek poprzez dostosowywanie go założonej w PFU powierzchni użytkowej część tarasu została zaadoptowana do części kubaturowej budynku (i wliczone do ogólnej powierzchni użytkowej). Budynek z pozostałą częścią tarasu zachwiałby ład przestrzenny panujący na terenie szpitala, a także nie uzyskałby akceptacji Konserwatora Zabytków. Ad.3. Wykonanie dodatkowych prac projektowych i nadzoru autorskiego wynika ze zwiększonego zakresu robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe PERFEKT M. Serkies, Emanuela Imieli 14, 41-605 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 360000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 455661,42

Oferta z najniższą ceną: 455661,42 / **Oferta z najwyższą ceną:** 455661,42

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. W ramach realizacji inwestycji prowadzonej pod nazwą Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj Zamawiający przewidywał w ogłoszeniu nr 291924 - 2014 z dnia 02.09.2014 i SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, czyli do udzielenia w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień przy zastrzeżeniu, że zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego