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PAWILON II - Elewacja A + domek portalowy - Remont konserwatorski elewacji Pawilonu nr | oraz Pawilonu nr Il Zespotu Szpitali Miejskich w Cho-
rzowie przy ul. Strzelcow Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszacymi.

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 Elewacja A
1|TZKNBK |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicz- |m?2
VIIl 05-148 |nymi
poz.11+poz.5+poz.12 m?2 119,5473
RAZEM 119,5473
2[KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
0102-04 [Preparat Impregnierung BFA lub réwnowazny]
poz.1 m?2 119,5473
RAZEM 119,5473
3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
0101-04
poz.8 m?2 346,6200
RAZEM 346,6200
4|TZKNBK  |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - |m?2
VIII 05-142 [mury z wystrojem architektonicznym
[Przyjeto 10% powierzchni muru]
p0z.8*10% m?2 34,6620
RAZEM 34,6620
5|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z cegty |m?2
0101-05 [Przyjeto 10% powierzchni muru - Mineralna zaprawa do spoinowania
Fugenmortel lub réwnowazna]
p0z.8*10% m?2 34,6620
RAZEM 34,6620
6| TZKNBK |V |Naprawa peknie¢.Wykucie cegiet na catej dtug.pekniecia i przemuro- |m
-89 wanie cegta na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.pek-
niecia 1/2 ceg.
[Przyjeto 1m pekniecia na 10m2 muru]
poz.8/10 m 34,6620
RAZEM 34,6620
7|TZKNBK IV [Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na msc
-99 glteb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym
miejscu
[Przyjeto 1 miejsca na 5m2 muru]
int(poz.8/5) msc 69,0000
RAZEM 69,0000
8|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo  |m?2
0304-04 [Mur ceglany - Funcosil FC, Funcosil SNL lub réwnowazny]
21,10*15,80+2*1,60*2,70+2*2,30 m2 346,6200
RAZEM 346,6200
9|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw m?2
0101-01
poz.10 m?2 22,0053
RAZEM 22,0053
10[TZKNBK  |Tynki zewn.kat.lll o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub  [m?2
VIII 01-02 [cem.-wap.
poz.11 m?2 22,0053
RAZEM 22,0053
11|TZKNBK |Malowanie elewac;ji farbg kazeinowg z uprzednim zagruntowaniem ko- |m?2
XV 0106-01|lorem jednokrotnie
analiza in- |[Tynki - malowanie farbg laserunkowg Historic-Lasur w kolorze bezo-
dywidualna |wym lub réwnowazna]
25,10 m2 25,1000
-PoleElipsy(1,00;0,40) m2 -0,3140
-2*(PoleKotaD(0,40)/4+1,20%0,40) m2 -1,0228
-(PoleKotaD(0,90)/2+0,90*1,60) m2 -1,7579
RAZEM 22,0053
12|TZKNBK |Malowanie elewac;ji farbg kazeinowg z uprzednim zagruntowaniem ko- |m?2
XV 0106-01|lorem jednokrotnie
analiza in- |[Kamien sztuczny - malowanie farbg laserunkowg Historic-Lasur w ko-
dywidualna |lorze bezowym lub réwnowazna]
2*2,70+2*1,3+11,50+2*2*0,60+3*0,60+2*0,30+3*1,90+2*0,80+2*0,70+ 52,4000
2*0,40+2*0,30+2*0,40+2*0,40+4*0,10+0,30+4,70+19,60-8,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
52,4000
poz.12A*120%<Zwiekszenie nakfady powierzchnia ze wzglednu na m2 62,8800
skomplikowanie bryty>
RAZEM 62,8800
13|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw  |m?2
01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
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PAWILON II - Elewacja A + domek portalowy - Remont konserwatorski elewacji Pawilonu nr | oraz Pawilonu nr Il Zespotu Szpitali Miejskich w Cho-
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.14+poz.15 m?2 42,1050
RAZEM 42,1050
14|TZKNBK  |Wykonanie i montaz gzymsoéw i pasoéw elewacyjnych o szer.od 25 do  [m?2
XXI11 0105- |50 cm z blachy cynkowej
04 [Blacha tytanowo-cynkowa]
(0,05+0,10+0,55+0,05)*(21,50+21,50) m2 32,2500
RAZEM 32,2500
15|TZKNBK  |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynko- [m?2
XXIII 0105- |wej
07 [Blacha tytanowo-cynkowa]
(0,05+0,10+0,25+0,05)*(4*2,20+4*1,60+1,20+0,90+2*1,50+0,40+0,40+ |m?2 9,8550
0,80)
RAZEM 9,8550
16|KNR-W 5- |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly  |szt.
08 0601-11 |[Demontaz, R=0,3,M=0,5=0,3]
analiza in-
dywidualna
poz.20 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
17|KNR-W 5- |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowg napreza- |szt.
08 0601-01 |jaca na Scianie z cegty
analiza in- |[Demontaz, R=0,3,M=0,S=0,3]
dywidualna
poz.21 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
18|KNR-W 5- |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z m
08 0604-05 |preta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub
analiza in- |eternitem
dywidualna |[Demontaz, R=0,3,M=0,S=0,3]
poz.22 m 28,0000
RAZEM 28,0000
19|KNR-W 5- |Montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta |m
08 0606-03 |0 $rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
analiza in- |Scianie
dywidualna |[Demontaz, R=0,3,M=0,S=0,3]
poz.23 m 35,0000
RAZEM 35,0000
20[KNR-W 5- |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly  |szt.
08 0601-11
analiza in-
dywidualna
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
21(KNR-W 5- |Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztgczka przelotowg napreza- |szt.
08 0601-01 |jaca na Scianie z cegty
analiza in-
dywidualna
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
22(KNR-W 5- |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z m
08 0604-05 |preta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub
analiza in- |eternitem
dywidualna
2*14,00 m 28,0000
RAZEM 28,0000
23[KNR-W 5- |Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta [m
08 0606-03 |0 $rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
analiza in- |Scianie
dywidualna
2*17,50 m 35,0000
RAZEM 35,0000
24|KNR 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemia- |szt.
0619-05 jacej i odgromowe;j
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
25[KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
0619-06 uziemiajgcej i odgromowej
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26(KNP 18 Badania instalacji odgromowej o dlugosci uziemienia otokowego do kpl.
1348-01.01|100 m
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
27(KNP 18 Badania instalacji odgromowej o dlugosci uziemienia otokowego, kazde [kpl.
1348-01.02 |nastepne rozpoczete 100 m
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
2 Domek portalowy
28(KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw  |m?2
01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.29 m?2 4.0246
RAZEM 4,0246
29(TZKNBK  |Krycie dachu blachg tytanowo-cynkowg m2
XXII10101-
03
2*PoleTrojkata(0,55;2,50/cos(15))+2*PoleTrojkata(0,55;2,75/cos(15))+ [m?2 4,0246
2*PoleTrojkata(0,40;2,50/cos(15))
RAZEM 4,0246
30| TZKNBK 1V [Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 1 i wiecej ceg.na zapr. cemen- [m3
-544 towej
[Rozbidérka zwienczenia domku portalowego]
0,62%4,51*1,13 m3 3,1597
RAZEM 3,1597
31|TZKNBK 1V [Sciany budynkéw wielokondygnac.- mury prostolinijne o gladkich po- [m3
-39 wierzchniach scian z cegty gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. 1
cegly
[Odtworzenie zwienczenia domku portalowego]
0,62*4,51*1,13 m3 3,1597
RAZEM 3,1597
32 Renowacja/odtworzenie herbu kpl
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
33|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
0101-01
poz.34 m?2 41,0428
RAZEM 41,0428
34|TZKNBK  [Tynki zewn.kat.lll o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub [m?2
VIII 01-02 [cem.-wap.
poz.35 m?2 41,0428
RAZEM 41,0428
35|TZKNBK |Malowanie elewac;ji farbg kazeinowg z uprzednim zagruntowaniem ko- |m?2
XV 0106-01|lorem jednokrotnie
analiza in- |[Tynki - malowanie farbg laserunkowg Historic-Lasur w kolorze bezo-
dywidualna |wym lub réwnowazna]
3,54*2*(0,17+0,06+0,48+0,06+0,46+0,45+0,46+0,10+0,48+0,10+0,17+ [m?2 41,0428
0,07+0,017+0,44+4*0,46+0,17+0,27)
RAZEM 41,0428
36| TZKNBK  |Montaz stopni prostych oktadzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm m
XVIm 0110-|[Demontaz oktadziny z piaskowca]
01
analiza in-
dywidualna
2,37+2,37+2,44 m 7,1800
RAZEM 7,1800
37|TZKNBK  |Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicz- |m2
VIIl 05-148 |nymi
poz.38 m?2 7,3966
RAZEM 7,3966
38|KNR AT-26 [Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2
0102-04
2,37*0,28 m2 0,6636
2,37*0,30 m2 0,7110
2,44*0,30 m2 0,7320
1,16*2,44 m2 2,8304
2*0,64*0,48 m2 0,6144
0,28*2,40 m2 0,6720
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2,37*0,16 m2 0,3792
2,37%0,16 m2 0,3792
2,44*0,17 m2 0,4148
RAZEM 7,3966
39| TZKNBK Il |Betonowanie réznych oddzielnych elementéw (stopnie, stupki, poduszki|ms3
-45 itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych
[Podkiady pod stopnie]
0,20*2,37*0,28 m3 0,1327
0,20*2,37*0,30 m3 0,1422
0,20*2,44*0,30 m3 0,1464
0,20*1,16*2,44 m3 0,5661
0,20*2*0,64*0,48 m3 0,1229
0,20*0,28*2,40 m3 0,1344
RAZEM 1,2447
40|TZKNBK  |Montaz stopni prostych oktadzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm m
XVIm 0110-
01
analiza in-
dywidualna
poz.36 m 7,1800
RAZEM 7,1800
41|TZKNBK |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy |m?2
XV 0429-01|[Drzwi]
analiza in-
dywidualna
poz.45 m?2 8,4368
RAZEM 8,4368
42| TZKNBK  |Przygotowanie stolarki pod malowanie m2
XV 0433-01|(oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)
analiza in- |[Drzwi]
dywidualna
PoleKotaD(2,44)/2+2,44*2,50 m2 8,4368
RAZEM 8,4368
43|TZKNBK |Zagruntowanie drewna m?2
XV 0434-01|[Drzwi]
poz.42 m?2 8,4368
RAZEM 8,4368
44(TZKNBK  |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowa- [m?2
XV 0436-01|nych - po raz pierwszy
[Drzwi]
poz.42 m?2 8,4368
RAZEM 8,4368
45(TZKNBK  |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowa- [m?2
XV 0436-02|nych - drugi raz
[Drzwi]
poz.42 m?2 8,4368
RAZEM 8,4368
46(TZKNBK  [Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz m2
XV 0437-01|[Drzwi]
poz.45 m?2 8,4368
RAZEM 8,4368
47|TZKNBK  |Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz m?2
XV 0437-02|[Drzwi]
poz.45 m?2 8,4368
RAZEM 8,4368
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