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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej
w ztotych réwnowartosci kwoty 5 350 000 euro, prowadzonego w oparciu O przepisy prawa
zamowien publicznych w trybie ,przetargu nieograniczonego” na realizacje zadania pod nazwa:
Przebudowa i modernizacja pomieszczen Oddziatu Laryngologii Dzieciecej w systemie
zaprojektuj i wybuduj” nr sprawy SP ZOZ ZSM/ ZP/7/2020.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie
reprezentujgcy Zamawiajgcego informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu Wykonawcy zadali pytania.
Zamawiajacy przytacza ponizej tres¢ pytan i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Na stronie 12 PFU, pkt. 2, wymieniono zakres prac sanitarnych, w tym nastepujacy zakres
instalacyjny gazéow medycznych: )

W SIWZ w pkt. 2.21, B oraz w PFU, pkt. 1.3 (str. 3) wskazano natomiast, ze w zakresie instalacji gazow
medycznych jest wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu oraz prézni. Na rysunku ,Koncepcja
przebudowy i remontu Oddziatu Laryngologii Dzieciecej” znajduje sig pomieszczenie nr. 18 (sala
wzmozonego nadzoru 2- tézkowa), w ktérym oznaczona jest kolumna medyczna, wyposazona w punkty
poboru tlenu i prézni. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pomieszczenia o charakterze wzmozonego
nadzoru, intensywnej terapii nalezy wyposazy¢ w tlen, préznig oraz sprgzone powietrze medyczne. Prosze
o potwierdzenie, ze do pomieszczenia nr. 18 nalezy doprowadzi¢ réwniez instalacje sprezonego powietrza
medycznego. :

Odpowiedz nr 1: 7ak. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, zatacznik
nr 1, wiersz B wyposazenie stanowiska intensywnej terapii pkt 3) wymagane jest rowniez zrodfo
powietrza (tak: tlen, proZnia oraz sprezone powietrze medyczne).

Pytanie nr 2: Jezeli do pomieszczenia nr. 18 (sala wzmozonego nadzoru 2-tézkowa), nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami doprowadzi¢ instalacje sprezonego powietrza medycznego, to prosze O
wskazanie miejsca wpiecia nowoprojektowanej instalacji sprezonego powietrza medycznego do instalacji
istniejacej. Prosze woéwczas o udostepnienie na stronie Zamawiajacego dokumentacji rysunkowej, na
ktdrej wskazane bedzie miejsce wigczenia sprezonego powietrza medycznego do instalacji istniejace;.

Odpowiedz nr 2: Migjsca wpiecia do istniejacej instalacji pokazano na zatgczonym dokumencie: miejsce
wpiecia gazow medycznych.PDF. Zamawiajacy przypomina, Ze zadanie jest prowadzone w formule
,Zaprojektuj i buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami. '
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Pytanie nr 3: Jezeli Zamawiajacy nie posiada dokumentacji rysunkowej, na ktérej mogtby wskazac
miejsce wpiecia instalacji sprezonego powietrza medycznego do instalacji istniejacej, to proszg o podanie
dtugosci instalacji od miejsca wpigcia nowej instalacji sprezonego powietrza medycznego do instalacji
istniejacej, do lokalizacji korytarz, przy pomieszczeniu nr. 19 (tazienka rodzicow). Prosze réwniez o
podanie $rednicy istniejacej instalacji sprezonego powietrza medycznego w miejscu wpigcia.

Odpowiedz nr 3: Miejsca wpiecia do istniejacej instalacji pokazano na zatgczonym dokumencie: miejsce
wpiecia gazéw medycznych.PDF Zamawiajacy przypomina, Ze zadanie jest prowadzone W formule
,zaprojektuj i buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania dokumentacji projektowej i
robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 4: Jezeli na obiekcie nie ma istniejgcej instalacji sprezonego powietrza medycznego, to czy w
zakresie przetargu jest dostawa montaz i uruchomienie sprezarkowni powietrza medycznego?

Odpowiedz nr 4: Szpita/ posiada sprezarkownig powietrza medycznego. Nie, w zakresie niniejszego
zadania nie ma dostawy, montazu i uruchomienia sprezarkowni powietrza medycznego.

Miejsca wpiecia do istniejacej instalacji pokazano na zatgczonym dokumencie: miejsce wpiecia gazow
medycznych.PDF

Pytanie nr 5: Jezeli potwierdza sig, ze W zakresie przetargu jest dostawa, montaz i uruchomienie
sprezarkowni powietrza medycznego, to proszg o zamieszczenie na stronie Zamawiajgcego rysunku, wraz
ze wskazaniem wyznaczonego pomieszczenia dla sprezarkowni medycznej.

Pytanie nr 6: Prosimy wowczas o okreélenie catkowitego zapotrzebowania Szpitala w sprezone
powietrze medyczne, ktére ma zapewni¢ nowa sprezarkownia powietrza medycznego.

Odpowiedz nr 5i 6: Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 7: Na rysunku ,Koncepcja przebudowy i remontu Oddziatu Laryngologii Dziecigcej” znajduje
sie pomieszczenie nr. 22 (gabinet zabiegowy). Na rysunku w pomieszczeniu nr. 22 nie 0znaczono
zadnych punktéw poboru gazow medycznych. Prosze o potwierdzenie, ze do pomieszczenia nr. 22
(gabinet zabiegowy) nalezy doprowadzi¢ instalacje: tlenu, prézni oraz sprezonego powietrza medycznego
i zakonczy¢ rozprowadzone instalacje punktami poboru tlenu, prozni i sprezonego powietrza medycznego.

Odpowiedz nr 7: Zamawiajacym potwierdza, ze do pomieszczenia nr. 22 (gabinet zabiegowy) naleZy
doprowadzi¢ instalacje: tlenu, prozni i sprezonego powietrza i zakoriczyc rozprowadzone instalacje
punktami poboru.

Pytanie nr 8: W PFU na str. 4 oraz 17 znajduja sie 2 sprzeczne informacje co do miejsca wpigcia
instalacji tlenu medycznego. Na str. 4 PFU, zapisano:



Wskazuje sie miejsca wpiscia:
- wpiecia instalacji zasilania elektrycznego w rozdzielni giéwnej (poziom piwnic)
- wpiecia instalacji gazéw medycznych
- préznia — nowo wykanywana instalacja — opis ponizej.
- tlen — nowo wykonywana instalacja od tlenowni glownej - opis ponizej
Z kolei, na str. 17 PFU znajduje sie inna informacja, a mianowicie:

- dla tleny wykonaé nowe podiaczenie z oddziatu ponizej wpinajac sig do istniejacej instalacji + montaz
szafki na pietrze.

Odpowiedz nr 8: Zamawiajacy sprostowuje zapisy PFU. Nowoprojektowana instalacja tlenu
medycznego ma byc¢ wpieta do istniejacej instalacji gazow medycznych w pomieszczeniu hydroforni B1
poziom -1. Lokalizacja pomieszczenia w zatgczniku - miejsce wpiecia gazow medycznych.PDF

Pytanie nr 9: Prosze o potwierdzenie, ze nowoprojektowang instalacje tlenu medycznego nalezy wpigé
do instalacji istniejacej, na poziomie parteru (zg. z informacjq w PFU, na str. 17 — ,podtaczenie z Oddziat
ponizej”).

Odpowiedz nr_9: Zamawiajgcy sprostowuje zapisy PFU. Nowoprojektowana instalacjia tlenu
medycznego ma by¢ wpieta do istniejgcej instalacji gazow medycznych w pomieszczeniu hydroforni B1
poziom -1. Lokalizacja pormieszczenia w zataczniku - miejsce wpiecia gazow medycznych. PDF

Pytanie nr 10: Z uwagi na brak w dokumentacji przetargowe]j dokumentacji rysunkowej odnoszacej sig
do miejsca wpiecia tlenu medycznego, prosz€ O zamieszczenie na stronie Zamawiajacego niezbednej
dokumentacji rysunkowej (np. dokumentacji powykonawczej), na ktorej zostanie wskazane akceptowane
przez Zamawiajacego miejsce wpigcia.

Odpowiedz nr_10: Zamawiajacy sprostowuje zapisy PFU. Nowoprojektowana instalacja tlenu
medycznego ma byc wpieta do istniejacej instalacji gazéw medycznych w pomieszczeniu hydroforni B1
poziom -1. Lokalizacja pomieszczenia w zataczniku - miejsce wplecia gazow medycznych.PDF

Pytanie nr 11: Jezeli Zamawiajacy nie udostepni dokumentacji rysunkowej ze wskazaniem miejsca
wpiecia do instalacji istniejacej tlenu medycznego, to prosze o podanie dtugosci instalacji tlenu
medycznego, poczynajac od miejsca wpigcia, do lokalizacji: I pietra (Oddziat Laryngologii, korytarz, np.
przy pomieszczeniu nr. 14 a — tazienka pacjentow).

Odpowiedz nr_11: Zinwenlaryzowanie szczegdlowe instalacji lub zapoznanie sig Z dokumentacjg
powykonawczg bedzie nalezec do Wykonawcy w trakcie realizacji zadania. Dodatkowo: patrz odpowiedz
na pytanie nr 10. Zamawiajacy sprostowuje zapisy PFU. Nowoprojektowana instalacja tlenu medycznego
ma byc¢ wpieta do istniejacej instalacji gazow medycznych w pomieszczeniu hydroforni B1 poziom -1.
Lokalizacja pomieszczenia w zalaczniku - miejsce wpiecia gazow medycznych.PDF

Pytanie nr 12: Na str. 17 PFU, znajduje sie ponizsza informacja:
- dla prozni wykona¢ nowa instalacje wraz z pompami zbiornikami W piwnicy budynku w wyznaczonym
pomieszczeniu wraz jego remaontem i dostosowaniem
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji i samieszczenie na stronie Zamawiajgcego rzutu piwnicy wraz ze
wskazaniem wyznaczonego przez Zamawiajacego pomieszczenia na maszynownie prozni medycznej.

Odpowiedz nr 12: Zamawiajacy sprostowuje zapis PFU. Nie ma wymagania dostarczania | montazu
nowej pompy prozni. Patrz odpowiedz na pytanie nr 4. Miejsca wpiecia do istniejacej instalacji pokazano
na zataczonym dokumencie. 1iejsce wpiecia gazow medycznych.PDF

Pytanie nr 13: Prosimy 0 okreélenie catkowitego zapotrzebowania Szpitala w proznie medyczng, ktore
ma zapewni¢ nowa maszynownia prozni medycznej.

Odpowiedz nr 13: Zamawiajacy sprostowuje zapis PFU. Nie ma wymagania dostarczania | montazu
nowej pompy prozni. Miejsca wpiecia do istniejacej instalacji pokazano na zatgczonym dokumencie:
miejsce wpiecia gazow medycznych.PDF



Pytanie nr 14: Czy kolumna 2-stanowiskowa dla pomieszczenia nr. 18 (sala wzmozonego nadzoru 2-
tozkowa) jest przedmiotem zamowienia?

Odpowiedz nr 14: Tak. Kolunna 2-stanowiskowa dla pomieszczenia nr. 18 (sala wzmozZonego nadzoru
2-t0zkowa) jest przedmiotem zamowienia.

Pytanie nr 15: Jezeli kolumna 2-stanowiskowa dla pomieszczenia nr. 18 (sala wzmozonego nadzoru 2-
tozkowa) jest przedmiotem zamodwienia, to prosimy o podanie wymaganego przez Zamawiajacego
wyposazenia kolumny medycznej na 1 stanowisko t6zkowe.

Odpowiedz nr 15: Zgodnie 2 zatacznikiem nr 12 do SIWZ (Program Funkcjonalno — UZytkowy), str. 11
,Panele przytozkowe s$cienne pionowe i poziome : zawierajgce (dla kazdego stanowiska/ f6zka)
minimum:

= punkty tlenu i prézni, vacum zgodnie z opisem na rysunku - po 1 szt.

= gniazdka elektryczne 230 V (podstawowe/rezerwowe) - 6 szt.

= gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 2 szt.

= oswietlenie nocne (sterowane z manipulatora i z panela) - 2 szt.”

Pytanie nr 16: W SIWZ jest zapis:

234, Jeteli czynnodci wykovviane na placu budowy beda mialy charakter czynnosci, o ktdrych mowa w art. 22 § 1 ustawy dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeke pracy (b Dz.U. 2019 poz. 1040 z pgin, zm.), Zamawiajacy wymaga aby czynnosci te wykonywane
byly przez osoby zatrucnione przez Wykonawceg (Podwykonawcg) na podstawie umowy o pracg. W szczegdlnoéci chodzi o osoby
wykonujace roboty bucou zne orzez caly okres realizacji zamowienia tj. czynnosci w branzy:

- roboty budowlane,

- instalacje gazéw medycziych,

- instalacje elektryczne=

- instalacje niskoprado:we,

- instalacje wodno-kznalizacyjne,

- instalacje ¢.0,
- instalacje wentylacji i klimzatyzacji.

Obowigzek Zamawiajacego, zadania by wykonawca zatrudniat na umowg o prace wynika wprost z art. 29

ust. 3a, ktory stanowi:

,Zamawiajacy okredla w opisie przedmiotu zamdwienia na ustugi lub roboty budowlane wymagania

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy O prace 0sob wykonujgcych

wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy”. Sposob, w jaki Zamawiajacy ma realizowa¢ powyzsza dyspozycje, okresla art. 36

ust. 2 pkt 8a: w przypadku, gdy przepisy ustawy nie stanowig inaczej, SIWZ zawiera — jezeli zamawiajacy

przewiduje wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp - okreslenie w szczegolnosci:

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia 0sdb, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a,

b) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan,

¢) rodzaju czynnoéci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia;

Art. 22 §1 kodeksu pracy: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania

pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Przywotany stan prawny wskazuje na bezwzgledny obowigzek zadania zatrudnienia na umowe o prace W

przypadku realizowania zamowien w zakresie ustug lub robot budowalnych. Dyspozycja ta nie obejmuje

dostaw.



Prosimy o zmiane powyzszego zapisu, gdyz instalacja gazéw medycznych nie jest robotq
budowlana, tylko dostawa. Dostawa i montaz wyrobu medycznego nie jest robotg budowlang i zgodnie
z interpretacja ustawy o wyrobach medycznych z dn.20 maja 2010 (Dz.U. nr215 poz.1416 , Dz.U. 2017
poz.211 oraz zat. 3 poz.105 Dz.U. 54 poz.535 podlega definicjom o wyrobach medycznych i bedzie
podlega¢ opodatkowaniu 8 % stawkg VAT.

Odpowiedz nr 16. Zamawiajacy modyfikuje zapis SINZ - pkt. 2.34 na nastepujacy:

2.34 JeZeli czynnosci wykonywane na placu budowy beda miaty charakter czynnosci, o ktorych mowa
wart, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 201 9 poz. 1040 z pozn.
zm.), Zamawiajacy wymaga aby czynnosci te wykonywane byly przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce (Podwykonawce) na podstawie umowy o prace. W szczegolnosci chodzi o osoby
wykonujace roboty budowlane przez caly okres realizacji zamdwienia tj. czynnosci w branzy:

- roboty budowlane,

- Instalacje elektryczne,

- Instalacje niskopradowe,

- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- instalacje c.o,

- instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Pytanie nr 17: Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie do 30.11.2020 r.
Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy termin ulegnie odpowiedniemu przesunigciu W przypadku
przedtuzajgcego sie postepowania przetargowego oraz w przypadkach, gdy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy dotrzymanie ww. terminu nie bedzie mozliwe (np. z powodu dokonania istotnych zmian w
dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét zgodnie z technologia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, itp.).

Odpowiedz nr 17: Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmiany terminu wykonania zamowienia jedynie
w przypadkach okreslonych w §5 ust.1 [) oraz ust. 2 Istotnych postanowieri umownych stanowigcych zaf.
8 do SIWZ.

Jednoczesnie Zamawiajgcy modyfikuje §5 ust. 1 1) ppkt. 4) jak nizej:
4) w pozostalym zakresie, gdy zmiany umowy beda konieczne na skutek wystapienia w okresie
wykonywania robdt okolicznosci nadzwyczajnych, tj. zdarzeri naglych, nieprzewidywalnych
i niezaleznych od woli Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie umowy w calosci lub czesci,
ktérym nie mozna bylo zapobiec, ani przeciwdzialac przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiolowych, zagrozeri epidemicznych

(dalej w tresci: sita wyzsza) a takze innych zdarzen, na ktdre strony nie maja zadnego wplywu i
ktdrych nie mogly uniknac badZz prze widzie¢ w chwili podpisania umowy.

Oraz dodaje zapisy do §5 ust 1 i) ppkt.

8) Strona umowy, u ktdrej wyniknely utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity
wyzszej, jest obowiazana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystapieniu i
ustaniu dziatania sily wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na
wypelnianie zobowiazari wynikajacych z Umowy.

9) Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, jest zobowiazana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzari wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w
Jjakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowiazana do podjecia wszelkich dzialari zmierzajacych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktrych nie wstrzymuje dziatanie sily wyzszej.

10) Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sily wyzszej, na czas
dzialania sily wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sily wyzszej ww. obowiazki nie
sa wykonywane, a terminy ich wykonania ulegaja przedluzeniu o okres dziatania sily wyzszej. W
czasie istnienia utrudnieri w wykonaniu umowy na skutek dzialania sity wyzszej w szczegolnosci
nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani nie obciaza sie drugiej strony umowy kosztami
zakupdw interwencyjnych.



Lp.

11) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sily wyzszej utrzymuja sie
dluzej niz trzy miesiace od czasu stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze stron moze
rozwiaza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w czesci objetej dzialaniem sily wyzszej.
Rozwiazanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i nie rosci naleznosci wynikajacych z §9 ust. 2a) umowy.

Jednoczesnie Zamawiajgcy modyfikuje §9 ust. 11 2a) jak nizej:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania
przedmiotu umowy (okreslonego w §4 ust. 1 Umowy) w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy, o
ktorej mowa w§2 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia w przekazaniu przedmiotu
zamowienia, chyba ze do opdZnienia dojdzie na wskutek ustaleri z Zamawiajacym (np. wniesienie
zmian do Dokumentacji) lub z innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o ktorych mowa w §5
ust.1 i) ppkt 4)

2. Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kar umownych w przypadku:

a) rozwiazania umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ktérym mowa w § 10 z przyczyn leZzacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy (w tym nalezny podatek VAT), z zastrzezeniem 55 ust1 i) ppkt.11

Pytanie nr 18: Zamawiajacy z zakresie posiadania zdolnoéci zawodowej wymaga od Wykonawcy
dysponowania kierownikiem budowy z doéwiadczeniem przy realizacji min. 1 inwestycji polegajacej na
prowadzeniu robdt budowlanych na czynnym obiekcie szpitalnym o wartosci robot budowalnych nie
mniejszej niz 300 000,00 zt brutto — wg pkt. 5.2 ppkt. ,e” SIWZ oraz zat. 5 do SIWZ; natomiast w
kryteriach oceny ofert — doswiadczenie kierownika budowy Zamawiajacy bierze pod uwage doswiadczenie

w realizacji inwestycji jw. o wartosci min. 500 000,00 zt brutto. Prosimy o wyjasnienie powyzszej
rozbieznosci.

Odpowiedz nr 18: Zamawiajacy modyfikuje punkt 13.3 SIWZ zgodnie z ponizszym:

13.3 Kryterium: Doswiadczenie Kierownika Budowy: 20 %
Punkty za kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy (P,) zostang przyznane w skali od 0-20 punktow.

Liczba
punktow Pd

Doswiadczenie Kierownika Budowy

w petnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej 1_inwestycji
1 polegajacej na prowadzeniu robdt budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o 0 pkt

wartosci robdt budowlanych nie mniejszej niz 300 000 zt brutto, potwierdzone
referencjami.

w petnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji 2 -3 inwestycji polegajacej
na prowadzeniu robot budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o wartosci
robot budowlanych nie mniejszej niz 300 000 z} brutto, potwierdzone
referencjami.

10 pkt

L referencjami.

w pefnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co_najmniej 4 inwestycji
polegajacej na prowadzeniu robdt budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o 20 pkt
wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 300 000 zi brutto, potwierdzone P

Pytanie nr 19: Zamawiajacy zada wskazania w ofercie przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawcow. Prosimy o
potwierdzenie, ze na etapie realizacji robdt Zamawiajacy dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych
zakresow robot niz wskazane w ofercie jw. oraz ze dopuszcza powierzenie robot innym podwykonawcom
niz wskazani w ofercie jw.

Odpowiedz nr 19 Zamawiajacy wymaga podania Podwykonawcow, ktorzy znani sq na etapie sktadania
oferty zgodnie z pkt 15 SIWZ. KaZzdorazowo zgodnie z zapisami §3 ust.2 Istotnych Postanowieri
umownych ,,Zmiana Podwykonawcy wskazanego w umowie lub wprowadzenie nowego wymaga zgody




Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci,” Jednoczesnie, odpowiadajac na pytanie:
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresow robot niz wskazane w ofercie (juz
na etapie realizacji robot) jw. oraz dopuszcza powierzenie robot innym podwykonawcom niz wskazani w
ofercie jw.

Pytanie nr 20: Ustalajac ryczattowa forme wynagrodzenia Zamawiajgcy przerzucit na Wykonawce
wszystkie konsekwencje zwigzane z prawidtowym oszacowaniem wartosci robot. Zwracamy uwage, ze nie
zawsze jest mozliwe (zwitaszcza w kontekscie wykonywania robét w ramach istniejagcego obiektu)
przewidzenie wszystkich okolicznosci mogacych mie¢ wplyw na realizacje przedmiotowej inwestycji,
zatem prosimy o uwzglednienie w tresci Umowy mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wykonania
zwiekszonego zakresu robot,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajacego zakresu zamowienia
oraz w przypadku zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej,

d) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji robdt wystapi znaczna zmiana cen rynkowych.

Odpowied? nr 20: Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku
zaistnienia przestanek opisanych w 85 Istotnych postanowien umownych.

Pytanie nr 21: Z uwagi na wartosc przedmiotowego zamowienia prosimy o obnizenie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5% wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 21: Zamawiajacy pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie nr 22: Wykonawca podpisujac umowg oéwiadcza, ze zapoznat sie w sposob szczegdtowy z PFU,
w tym projektem koncepcyjnym i uznaje je za wystarczajace do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu umowy. Z uwagi na czas przewidziany na opracowanie i ztozenie oferty oraz obszernos¢ i
stopien trudnosci przedmiotowego zamdwienia prosimy o ograniczenie ww. o$wiadczenia do zakresu, w
jakim mégt sie zapozna¢ z ww. dokumentacja Wykonawca dziatajacy z nalezytg starannoscia.

Odpowiedz nr 22: Zamawiajacy nie uwzglednia proponowanych zmian. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23: Prosimy o okreélenie, na jaki okres Zamawiajgcy wymaga udzielenie rekojmi.

Odpowiedz nr 23: Zamawiajacy wymaga udzielenia 5 letniej rekojmi na prace budowlane.

Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie, ze na Zamawiajacym w okresie gwarancji spoczywat bedzie
obowiazek wykonywania obligatoryjnych przegladow serwisowych i konserwacji urzadzen — zgodnie z
wymogami producentow.

Odpowiedz nr_24: 7ak, w okresie gwarancji na Zamawiajacym spoczywal bedzie obowiazek
wykonywania obligatoryjnych przegladow serwisowych i konserwacji urzadzeri — zgodnie z wymogami
producentow.

Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, ze na Zamawiajacym w okresie gwarancji spoczywat bedzie
obowigzek wymiany i ponoszenia kosztow wymiany materiatéw eksploatacyjnych, ktdérych koniecznos¢
wymiany nie wynika z istnienia w nich wad, tylko z ich naturalnego zuzycia.

Odpowiedz nr 25: 7ak, na Zamawiajacym w okresie gwarancji spoczywat bedzie obowigzek wymiany i
ponoszenia kosztow wymiany materialtow eksploatacyjnych, ktorych koniecznos¢ wymiany nie wynika z
istnienia w nich wad, tylko z ich naturalnego zuzycia.

Pytanie nr 26: Z uwagi na wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych za ewentualne uchybienia
Wykonawcy wzgledem podwykonawcow, tj.:




a) za brak przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy z podwykonawcg — 10 %
wynagrodzenia,

b) za brak zmiany umowy z podwykonawca w zakresie terminu zaptaty — 0,5 % wynagrodzenia,

c) za brak przedtozenia dokumentdéw zwigzanych z zatrudnianiem przez podwykonawce wymaganych
pracownikéw na podstawie umowy o prace — 0,2 % wynagrodzenia,

d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - 0,5 %
wynagrodzenia,

e) za brak przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu projektu umowy z podwykonawca (lub projektu
jej zmiany) — 0,2 % wynagrodzenia,

prosimy o ich stosowne obnizenie i ustalenie ich kwotowo, np. w wysokosci 2 000,00 zt za kazde z ww.

naruszen.

Odpowiedz nr 26: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27: Zamawiajacy okre$lajac katalog kar umownych nie przewidziat (za wyjatkiem kary za
zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego) analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na zasadg
rownosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiajgcemu kar umownych
z tytutu opoznienia w przekazaniu terenu budowy, z tytutu opdznienia w akceptacji przedtozonych przez
Wykonawce materiatdw/ urzadzen, w przypadku opdznienia w dokonywaniu ptatnosci, opdznien w
dokonywaniu odbioréw czesciowych (w takiej samej wysokosci, w jakiej moze nalicza¢ kary
Zamawiajacy).

Odpowiedz nr 27: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28: Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych np. do wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 28: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30: Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy byiby
zobowigzany przed obcigzeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkdw wynikajacych z umowy (pod
rygorem obcigzenia karami jw.).

Odpowiedz nr 30: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31: Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajgcy bytby
zobowigzany przed odstgpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy (pod rygorem odstgpienia od

jw.).

Odpowiedz nr 31: Zamawiajacym informuje, ze § 10 ust. 7 projektu umowy zawiera takie
postanowienia.

Pytanie nr 32: Czy Zamawiajacy przewiduje wymiane pionéw centralnego ogrzewania, wod-kan i wody
ppoz.? W jakim zakresie?

Odpowiedz nr 32: Zamawiajacy nie przewiduje wymiany gtownych pionow centralnego ogrzewania. W
zakresie wymiany/wykonania nowych pionow wod - kan. nalezy uwzglednic koniecznosc wykonania
podtaczeri do istniejacych pionow wraz z wszelkimi robotami towarzyszgcymi.

Pytanie nr 33: Prosimy o udostepnienie projektu instalacyjnego istniejacych instalacji sanitarnych
Oddziatu Laryngologii Dzieciecej.

Odpowiedz nr 33: Zamawiajacy nie posiada takiej dokumentacji projektowey.




Pytanie nr 34: Czy w zwigzku z planowanym utworzeniem pomieszczenia izolatki na Oddziale (pom. nr
13) Zamawiajacy wymaga utworzenia systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego obstugujgcego to
pomieszczenie? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach blokéw operacyjnych, izolatkach oraz w pomieszczeniach dla
pacjentéw o obnizonej odpornosci.

Pytanie nr 35: Prosimy o potwierdzenie informacji, ze w izolatce (pom. nr 13) Zamawiajgcy wymaga
wykonania instalacji wentylacyjnej zapewniajace] zachowanie podci$nienia.

Pytanie nr 36: Prosimy o informacjg, czy Zamawiajacy wymaga zastosowania wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu wzmozonego nadzoru (pom. 18)? Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami instalacje mechaniczng nawiewno — wywiewng nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach blokdw
operacyjnych, izolatkach oraz w pomieszczeniach dla pacjentéw o obnizonej odpornosci. Czy
Zamawiajacy kwalifikuje to pomieszczenie jako pomieszczenie dla pacjentéw o obnizonej odpornosci?

Odpowiedz na pytanie nr 34 - 36: Zamawiajgcy wymaga utworzenia systemuy/systemow wentylacji
nawiewno-wywiewnej obstugujacej wszystkie pomieszczenia. Zamawiajacy przypomina, Ze zadanie jest
prowadzone w formule ,zaprojektuj i buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekt musi byc wykonany zgodnie z
zaleceniami Rzeczoznawcow i przez nich uzgodniony.

Pytanie nr 37: W PFU Zamawiajacy przewiduje zastosowanie filtrow absolutnych w pomieszczeniach o
podwyzszonym standardzie higienicznym. Czy pomieszczenia izolatki, wzmozonego nadzoru i pokoju
zabiegowego nalezy traktowac jak takie pomieszczenia? Prosimy o wskazanie pomieszczen, w ktorych

Zamawiajgcy wymaga zastosowania nawiewnikow z filtrami absolutnymi.

odpowiedz nr 37: Zamawiajacy oczekuje zastosowania nawiewnikow z filtrami absolutnymi wszedzie
tam gdzie jest to wymagane przepisami badz indywidualnymi wytycznymi Rzeczoznawcy ds. higieniczno-
sanitarnych. Zamawiajacy przypomina, Ze zadanie Jjest prowadzone w formule ,zaprojektuj i buduj” i to
na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekt musi byc wykonany zgodnie z zaleceniami Rzeczoznawcow i przez nich uzgodniony.

Pytanie nr 38: Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczacych instalacji wentylacyjnej na Oddziale —
opis do PFU przewiduje stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i
chtodzeniem w okresie letnim we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Na rysunku
zaé przedstawione sg nawietrzaki higrosterowalne, ktoére implikuja zamiar wykonania instalacji
hybrydowej (nawiew grawitacyjny, wywiew mechaniczny). Prosimy o wskazanie, ktory system jest przez
Zamawiajgcego wymagany w projektowanym zakresie.

Odpowiedz nr 38: Nawiewniki w oknach nalezy Zlikwidowad/zaslepic we wszystkich pomieszczeniach, w
ktorych wykonana zostanie wentylacja nawiewno- wyciggowa.

Pytanie nr 39: W zwigzku z powyzszym prosimy o informacjg, w ktérych pomieszczeniach Oddziatu
Zamawiajgcy wymaga montazu klimatyzatoréw? Prosimy réwniez o wskazanie przewidywanej lokalizacji
jednostki/ jednostek zewnetrznych.

Odpowiedz nr 39: Przewidywana lokalizacja Jednostki/ jednostek zewnetrznych - sciany zewnetrzne.
Montaz klimatyzatorow wymagany jest we wszystkich pomieszczenia przeznaczonych na pobyt ludzi.
Zamawiajacy przypomina, ze zadanie jest prowadzone w formule ,zaprojektuj i buduj” i to na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi  przepisami.
Okreslenie lokalizacji jednostek/jednostki zewnetrznej spoczywa wiec na Wykonawcy. Lokalizacje
wszystkich urzadzeri nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.

Pytanie nr 40: Prosimy o potwierdzenie informacji zawartej w PFU, méwigcej, ze zastosowany system
klimatyzacyjny powinien by¢ systemem typu VRF/VRV.

Odpowiedz nr 40: Chfodzenie powietrza obiegowego w pomieszczeniach powinno zostac zapewnione
przez system typu VRF/VRV.




Pytanie nr 41: Prosimy o informacje, czy Zamawiajagcy wymaga wykonania instalacji ciepta
technologicznego na potrzeby centrali wentylacyjnej i gdzie mozliwe jest wpigcie do takiej instalacji? Jesli
nie, prosimy o potwierdzenie, ze nagrzewnica powinna by¢ nagrzewnica elektryczna.

Odpowiedz nr_41: Zamawiajgcy sugeruje wykorzystanie ciepta technologicznego na potrzeby
podgrzewu powietrza wentylacyjnego. Po stronie Wykonawcy lezy okreslenie mocy grzewczej potrzebnej
dla wentylacji oraz okreslenie dyspozycyjnej mocy cieplnej na obiekcie. Wszystkie obliczenia oraz
lokalizacja podtaczenia musi by¢ uwzgledniona w projekcie i uzgodniona z Zamawiajacym. W przypadku
braku wystarczajacego zapasu mocy cleplnej dopuszcza sie zastosowanie nagrzewnicy elektryczneyj.

Pytanie nr 42: W czasie wizji lokalnej zaobserwowano kratki wentylacyjne w istniejacej sali zabiegowej.
Prosimy o informacje, gdzie zabudowana jest centrala obstugujaca to pomieszczenie oraz czy
Zamawiajacy dopuszcza jej demontaz i montaz nowej w jej miejscu?

Odpowiedz nr 42: Zgodnie z wytycznymi projektanta. Opisane kratki wentylacyjne sq nieczynne. Jest to
pozostatosc jeszcze sprzed nadbudowy mansardowey.

Pytanie nr 43: Czy Zamawiajagcy wymaga zainstalowania grzejnikdw higienicznych z gtadka ptyta
czotowg?

Odpowiedz nr 43: Tak, Zamawiajacy wymaga zainstalowania grzejnikow higienicznych z gladka piyta
czotowa. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 44: Czy Zamawiajacy potwierdza brak mozliwosci montazu centrali wentylacyjnej w
budynku? Jezeli tak, prosimy o wskazanie miejsca montazu central wentylacyjnych.

Odpowiedz nr 44: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 39.
Pytanie nr 45: Czy Zamawiajacy przewiduje wpigcie urzadzen w system BMS?

Odpowiedz nr 45: Nie, Zamawiajacy nie przewiduje wpiecie urzadzeri w system BMS [System
zarzgdzania budynkiem].

Pytanie nr 46: Czy centrale wentylacyjne majq by¢ wykonane w wersji clean-room?
Odpowiedz nr 46: Centrale powinny byc wykonane zgodnie z norma DIN 1946-4. 2018. Stopien filtracji

powietrza dla poszczegolnych pomieszczen powinien byc okreslony w projekcie zgodnie z przepisami [ w
porozumieniu oraz zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych.

Pytanie nr 47: Prosimy o podanie budzetu, jaki Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje
podmiotowego zadania.

Odpowiedz nr 47: Niniejsza informacja zostanie przedstawiona w trakcie otwarcia ofert.

Pytanie nr 48: W przedstawionej dokumentacji sg zapisu odnosénie posiania trawy bez podania
szczegotow. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o podanie iloéci m2 do obsiewu oraz o podanie
preferowanej mieszanki traw przez Zamawiajacego. Dane to sg niezbedne do ekonomicznego
skalkulowania zadania.

Odpowiedz nr 48: Zamawiajacy nie przewiduje robot zwigzanych z sianiem trawy z wyjatkiem miejsc
uszkodzonych przez Wykonawce w trakcje prowadzenia robot.

Pytanie nr 49: Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy tak zaprojektowac rozmieszczenie czujek z systemu
SAP i glosnikéw z systemu DSO, aby obja¢ zgodnie z przepisami wszystkie pomieszczenia objgte
przebudowa.



Odpowiedz nr 49: Zamawiajacy przypomina, Ze zadanie jest prowadzone w formule ,zaprojektuj i
buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 50: W dokumentacji przedstawiony jest zatacznik do PFU z naniesionym rzutem
projektowanych pomieszczen. Kto jest autorem zatacznika? Brak tabelki informacyjnej z danymi
projektanta i osoby sprawdzajace;j.

Odpowiedz nr 50: Przedstawiony zatacznik nie jest dokumentacjq projektowa, stad nie jest konieczne
tabelka informacyjna z danymi projektanta i sprawdzajacego. Zamawiajgcy przypomina, ze zadanie jest
prowadzone w formule ,zaprojektuj | buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania
dokumentacji projektowej i robot zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Pytanie nr 51: Prosimy o potwierdzenie, ze zadanie nie obejmuje dostawy medycznych urzadzen
specjalistycznych.

Odpowiedz nr 51: Niniejsze zadanie nie obejmuje dostawy medycznych urzadzen specjalistycznych (z
wyjatkiem kolumn). Informacja z przeprowadzonej wizji lokalnej: , W zakres zadania nie wchodzi dostawa
mebli (oprocz mebli pod sanitaria), urzadzeri medycznych, w tym maceratorow, mikroskopow, {f0zek
szpitalnych itp. Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac niezbedne do
funkcjonowania instalacje, sanitaria oraz meble pod sanitaria, a takze przygotowac instalacje pod montaz
wyposazenia.”

Pytanie nr 52: W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli majg by¢ odstepstwa to prosimy o przedstawienie
listy z danymi odnosnie osprzetu w tym: model, zastosowanie, parametry techniczny.

Odpowiedz nr 52: Patrz odpowiedz na pytanie nr 51.

Pytanie nr 53: Prosimy o informacjg, ktére klatki schodowe lub tory komunikacyjne wokot
remontowanego oddziatu spetniajq rolg i parametry drég ewakuacyjnych. Informacja ta jest niezbedna do
prawidtowego skalkulowania oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Odpowiedz nr 53: Oswietleniem ewakuacyjnym naleZy objac remontowane pomieszczenia i przylegta
klata schodowa (zlokalizowana w lewej czesci rysunku - klatka boczna) jak i gfowna kilatke schodowa.
Jednoczesnie Zamawiajacy, informuje ze w wskazanej klatce (klatce bocznej) nalezy wykonac
napowietrzanie i oddymianie (wraz z: wymiang drzwi zewnetrznych na parterze uzbrojenia ich w
elektrozaczep sterowany z Systemu, wymiana okien oddymiajacych wraz ich doborem.)wraz z
malowaniem catej klatki po robotach. W zakresie glownej klatki schodowej Zamawiajacy wymaga
wykonanie uzbrojenia drzwi na parterze w system sitownikow otwierajacych (wraz z systemem |
konfiguracja) drzwi wraz z malowaniem cafej klatki schodowey.

Pytanie nr 54: Prosimy o informacje, ze zadanie nie obejmuje wymiany stolarki okiennej.

Odpowiedz nr 54: Patrz odpowiedZ na pytanie 113.

Pytanie nr 55: W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli nalezy wymieni¢ stolarke okienng to prosimy o
szczegdtowq liste okien do wymiany wraz z podaniem wymogow technicznych Zamawiajacego w tym
zakresie.

Odpowiedz nr 55: Patrz odpowiedZ na pytanie 113.

Pytanie nr 56: Na rzucie pomieszczen jest wzmianka odnosnie zespotdéw PEL. Prosimy o rozwinigcie, co
doktadnie pod pojeciem PEL ma na mysli Zamawiajacy.

Pytanie nr 57: Czy PEL nalezy rozumiec jako uktad 2 gniazd RJ45 i 2 gniazd elektrycznych 230V?
Pytanie nr 58: W nawigzaniu do poprzedniego. Jedli nalezy interpretowac zapis inaczej to prosimy o
szczegdtowg informacje, jak ma by¢ zbudowany PEL i z jakich gniazd ma sie sktadac.

Pytanie nr 59: Prosimy o podziat naniesionych zespot PEL na $cienne, podtogowe lub podwieszane.
Brak w dokumentacji.



Odpowied? na pytania nr 56 - 59: Zamawiajacy publikuje uzupetnieni do PFU zawierajgce
wyjasnienia: Wymagania dotyczgce instalacji stabopradowych i teletechnicznych - uzupetnienie do
PFU.PDF

Dodatkowe wyjasnienie: oznaczenie np. 4xPEL oznacza 8 gniazda RJ45 + 8 gniazda zasilania 230V.

Pytanie nr 60: Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wymieni¢ catg linie zasilajaca przebudowywane
pomieszczenia z rozdzielni gtéwnej szpitala oraz nalezy zabudowac rozdzielnie elektryczng oddziatowa.
Odpowiedz nr 60: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 61: Prosimy o potwierdzenie, ze nie ma zadnych probleméw z wpieciem nowej linii
zasilajacej dla przebudowywanych pomieszczen.

Odpowiedz nr 61: Zamawiajacy potwierdza, jednak rozdzielnie gtowng nalezy wyposazyc odpowiednio
w zakresie mozliwosci podtaczenia linii zasilajacej.

Pytanie nr 62: W dokumentacji projektowej jest mowa o panelach przytdzkowych Sciennych pionowych
i poziomych (dla kazdego stanowiska/tozka). Prosimy o podanie liczby stanowisk tacznie, jakie nalezy
zatozy¢ do realizacji. Brak jednoznacznych danych w dokumentacji niepodlegajacych domystom.

Odpowiedz nr 62: I/os¢ zgodna z rysunkiem — zatacznikiem do PFU.

Pytanie nr 63: Prosimy o potwierdzenie, ze istniejaca centralka SAP jest w stanie obstuzy¢ dodatkowe
czujki i punkty sterowania dla nowo projektowych pomieszczen. Istniejaca centralka na obiekcie jest juz
bardzo mocno obcigzono i nie najnowsza.

Odpowiedz nr 63: Istniejaca centralka SAP posiada jeden wolny modut.

Pytanie nr 64: Prosimy o potwierdzenie, ze istniejaca centralka DSO jest w stanie obstuzy¢ dodatkowe
gtosniki i punkty sterowania dla nowo projektowych pomieszczen. Istniejaca centralka na obiekcie jest
przestarzata a podzespoty do niej nie sg juz produkowane. Mozna na rynku naby¢ wzmacniacze dla tej
centralki, ale ich dopuszczenia CNBOP juz dawno stracity waznos¢.

Odpowiedz nr 64: W istniejacej centrali DSO nie ma wolnych miejsc na moduty impedancji linii
gtosnikowych.

Nalezy zaprojektowac i wykonac system DSO dla obszary objetego opracowaniem i robotami, z
wykorzystaniem urzadzen (tj. matryc, wzmacniaczy, uktad zasilania oraz gtosniki i innych elementow)
ktdra posiadajg aktualne $wiadectwa dopuszczenia. Wykonany dla tego obszaru system DSO nalezy
skomunikowa¢ z SSP obiektu. Nalezy wykona¢ potaczenia pomigdzy istniejacym, a projektowanym

systemem DSO, ktore pozwoli przekaza¢ komunikaty z istniejgcego mikrofonu strazaka”.

Pytanie nr 65: Prosimy o doprecyzowanie, jaki elementy (przyciskowe, sznurkowe, stacje posrednie
LCD itp. itd.) systemu instalacji przyzywowej zamierza zastosowa¢ Zamawiajacy dla kazdego z
pomieszczenia z osobna. Brak w zatozeniach w dokumentacji. Dane te sg niezbedne do prawidtowej
wyceny zadania.

Odpowiedz nr 65: Zamawiajacy przypomina, ze zadanie jest prowadzone w formule .zaprojektuj i
buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania dokumentacji projektowej i robdt zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 66: Prosimy o informacjg, czy na terenie szpitala prowadzone sg inne inwestycje
budowlane.

Odpowiedz nr 66: Do 15 kwietnia br. zakonczy sie inwestycja (w lokalizacji przy ul. Truchana 7) pod
nazwa: Modernizacja pomieszczen Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia
pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w jednostce organizacyjnej

przy ul. Wtadystawa Truchana 7.



Pytanie nr 67: W nawigzaniu do poprzedniego. W jaki sposob prace prowadzone w innych czesciach
szpitala mogg wptywac na prace w podmiotowym zadaniu.

Odpowiedz nr 67: Nie bedq miaty wptywu. Zakonczenie prac budowlanych dotyczacych modernizacji
pomieszczen Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu
magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Wiadystawa
Truchana 7 nie krzyzujg sie (naktadajg) z niniejszg inwestycjg.

Pytanie nr 68: Prosimy o wskazanie na podktadzie mapy, gdzie nalezy przewidzie¢ miejsce na zaplecze
budowy. Brak takiej informacji w dokumentacji.

Odpowiedz nr 68: Miejsce organizacji zaplecza budowy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Pytanie nr 69: Prosimy o podanie miejsca lokalizacji szafy z sieci strukturalnej komputerowej dla
przebudowywanych pomieszczen. Brak danych w dokumentaciji.

Pytanie nr 70: W nawigzaniu do poprzedniego. Szafa rack musi by¢ wyposazona w ukfad chtodzenia,
ktory to jest stosunkowo gtosny. Zatem prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsca akceptowalnego
przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 71: Prosimy o przedstawienie wymagac odnosnie osprzetu sieciowego, jak switch-g,
kategoria okablowania, kategoria gniazd itp. itd. Brak w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 72: Prosimy o potwierdzenie, ze siec strukturalna ma by¢ certyfikowana.

Pytanie nr 73: Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykonac nitke Swiattowodowa z gtdwnej serwerowni
szpitala na przebudowywany oddziat. Skoro Zamawiajacy zaplanowat koncepcje to ma petng swiadomosé¢,
jakie dziatania nalezy wykonac w tym zakresie.

Pytanie nr 74: W nawigzaniu do poprzedniego. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zabudowac min.
Swiatlowdd 12]. Skoro Zamawiajacy zaplanowat koncepcje to ma petng $wiadomos¢, jakie dziatania
nalezy wykona¢ w tym zakresie.

Odpowiedz na pytania nr 69 - 74: Zamawiajgcy publikuje uzupetnieni do PFU zawierajace
wyjasnienia: Wymagania dotyczace instalacji stabopradowych i teletechnicznych - uzupefnienie do
PFU.PDF

‘Pytanie nr 75: Prosimy o potwierdzenie, ze kable i przewody instalacji elektrycznej maja by¢ w wersji
bezhalogenowej.

Odpowiedz nr 75: 7Tak, Zamawiajacy potwierdza kable majg byc w wersji bezhalonowe.

Pytanie nr 76: Prosimy o potwierdzenie, ze nie ma potrzeby doktadanie jakiegokolwiek osprzgtu
sieciowego w gtdwnej serwerowni szpitala. Skoro Zamawiajacy zaplanowat koncepcje to ma petng
Swiadomos¢ mozliwosci lub braku mozliwosci w tym zakresie w gtdwnej serwerowni szpitala.

Pytanie nr 77: W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli ma by¢ inaczej to wnosimy o przedstawienie listy
sprzetu oraz podzespotéw, jakie nalezy umiesci¢ w serwerowni. Skoro Zamawiajgcy zaplanowat koncepcje
to ma petna $wiadomos¢ mozliwosci lub braku mozliwosci w tym zakresie w gtdwnej serwerowni szpitala.
Pytanie nr 78: Prosimy o potwierdzenie, ze konfiguracja sieci komputerowej po stronie Zamawiajacego.
Pytanie nr 79: Prosimy o informaciji, ile jest wolnej portow komunikacyjnych optycznych w gtownej
serwerowni szpitala. Skoro Zamawiajacy zaplanowat koncepcje to ma petng $wiadomo$¢ mozliwosci lub
braku mozliwosci w tym zakresie w gtéwnej serwerowni szpitala.

Pytanie nr 80: Prosimy o informacje, ze zasoby na switch-a w gléwnej serwerowni szpitala s
wystarczajgce do obstuzenia przebudowywanych pomieszczen na potrzeby oddziatu. Skoro Zamawiajacy
zaplanowat koncepcje to ma petng $wiadomo$¢ mozliwosci lub braku mozliwosci w tym zakresie w
gtownej serwerowni szpitala.

Pytanie nr 81: Prosimy o podanie parametrow technicznych przetacznikdw sieciowych, jakie beda
akceptowalne przez Zamawiajacego z uwagi na integracje nowo projektowanej sieci do catego systemu w
istniejagcym budynku. Oferenta interesujg informacje odno$nie obstugiwanych warstw sieciowych,
predkosci magistrali wewnetrznej i dodatkowych mozliwosci konfiguracyjnej.

Pytanie nr 82: W nawiazaniu do poprzedniego. Przetgczniki sieciowe maja by¢ w wersji PoE.



Pytanie nr 83: Ile podsieci komputerowych nalezy wykona¢ na potrzeby przebudowywanych
pomieszczen.

Pytanie nr 84: Prosimy o informacje, ile zapaséw w % nalezy przewidzie¢ w nowo projektowanej szafie
komputerowej rack na potrzeby przebudowywanych pomieszczen. Dotyczy gniazd RJ45, gniazd
optycznych, wyprowadzen na przetgcznikach oraz wolnej przestrzeni w szafie rack.

Odpowiedz na pytania _nr_76 — 84: Zamawiajacy publikuje uzupetnieni do PFU zawierajace
wyjasnienia: Wymagania dotyczace instalacji stabopradowych i teletechnicznych - uzupefnienie do
PFU.PDF

Pytanie nr 85: Prosimy o informacje, ile punktow nalezy przygotowaé pod zasilanie i zapewnienie
sygnatu dla odbiornikéw TV. Brak w dokumentacji przetargowe;j.

Odpowiedz nr 85: W kazdej sali chorych, pomieszczenia 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oraz w
pomieszczeniach 20, 03, 08, 01.

Pytanie nr 86: Prosimy o informacje, w ktorych pomieszczeniach nalezy zabudowac¢ gniazda
przytaczeniowe dla odbiornikéw TV i w ktérych miejscach.

Odpowiedz nr 86: Zgodnie odpowiedzia na pytanie nr 85. Lokalizacja gniazd — w trakcie realizacji
(wykonawstwa)).

Pytanie nr 87: Prosimy o informacje, w ktérym punkcie nalezy przytaczy¢ sie do sieci antenowej
odbiornikow TV.

Odpowiedz nr 87: Budynek B1/ Ilp. - klatka schodowa. W zatgczeniu rzut - miejsce wpiecia TV.PDF

Pytanie nr 88: W nawigzaniu do poprzedniego. Jakie prace uzupetniajace nalezy wykonaé w punkcie
dystrybucyjnym sieci antenowej odbiornikow TV.

Odpowiedz nr 88: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 85 -87. Ponadto, Zamawiajacy na tym etapie
nie jest w stanie ocenic, jakie prace uzupefniajgce naleZy wykonac w punkcie dystrybucyjnym siecl
antenowej odbiornikow TV.

Pytanie nr 89: Prosimy o informacjg, do jakiego miejsca nalezy sig przytaczy¢ z nowo projektowang
instalacjg TV.

Odpowiedz nr 89: Patrz odpowiedz nr 87.

Pytanie nr 90: Prosimy o informacjg, ile odbiornikow TV ma dostarczy¢ Wykonawca.

Odpowiedz nr 90: Dostawa odbiornikéw TV nie wchodzi w zakres zamowienia.

Pytanie nr 91: W nawiazaniu do poprzedniego. Ile uchwytéw Sciennych dla odbiornikéw TV ma
dostarczy¢ Wykonawca.

Odpowiedz nr 91: Uchwyty dla odbiornikow nie sg przedmiotem zamowienia.

Pytanie nr 92: Prosimy o podanie peinej listy wraz z podaniem parametrow technicznych dla
odbiornikéw TV, ktére ma dostarczy¢ Wykonawca.

Odpowiedz nr 92: Odbiorniki TV nie sa przedmiotem zamaowienia.

Pytanie nr 93: Prosimy o informacjg, ile punktow nalezy przygotowac pod zapewnienie sygnatu dla
telefondw stacjonarnych. Brak w dokumentacji przetargowej.



Odpowied? nr 93: Nalezy przygotowac 6 punktow pod zapewnienie sygnatu dla telefonow
stacjonarnych.

Pytanie nr 94: Prosimy o informacjg, w ktorych pomieszczeniach nalezy zabudowac¢ gniazda
przylaczeniowe dla telefonéw stacjonarnych i w ktorych miejscach.

Odpowiedz nr 94: Pomieszczenia 01 x1 szt., 02 x2 szt, 03 x1 szt.,, 08 x1 szt., 20 x1 szt.. Miejsca
okresla wykonawca projektu.

Pytanie nr 95: Prosimy o informacjg, w ktdrym punkcie nalezy przytaczyC sig do sieci telefonicznej
stacjonarnej.

Odpowiedz nr 95: NaleZy podtaczyc sie do glowicy w budynku B1 - klatka schodowa od strony SOR do
O. Chirurgii — potpietro.

Pytanie nr 96: W nawigzaniu do poprzedniego. Jakie prace uzupetniajgce nalezy wykona¢ w punkcie
dystrybucyjnym sieci telefonicznej stacjonarnej.

Odpowiedz nr 96: Zamawiajacy na tym etapie nie jest w stanie ocenic, jakie prace uzupetniajace nalezy
wykonac w punkcie dystrybucyjnym sieci telefonicznej stacjonarnej.

Pytanie nr 97: Prosimy o informacje, do jakiego miejsca nalezy sig przytaczy¢ z nowo projektowang
instalacjg telefonicznej stacjonarnej.

Odpowiedz nr 97: Nalezy podiaczyc sie do glowicy w budynku Bl klatka schodowa od SOR do O.
Chirurgii — pofpietro.

Pytanie nr 98: Prosimy o informacje, ile telefonéw stacjonarnych ma dostarczy¢ Wykonawca.
Odpowiedz nr 98: Dostarczanie telefonow nie jest w zakresie niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 99: W nawigzaniu do poprzedniego. Prosimy o podanie list wraz z parametrami
technicznymi telefondw stacjonarnych.

Odpowiedz nr 99: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 98.

Pytanie nr 100: Prosimy o potwierdzenie, ze podmiotowe zadanie nie obejmuje dostawy osprzgtu
komputerowego.

Odpowiedz nr_100: 7ak, Zamawiajacy potwierdza, Ze podmiotowe zadanie nie obejmuje dostawy
osprzetu komputerowego z wyjatkiem opisanego w opublikowanym uzupetnieniu do PFU sprzgtu
sieciowego.

Pytanie nr 101: W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli s3 odstepstwa w tej sprawie to prosimy o listg
podzespotow osprzetu informatycznego, jaki nalezy dostarczy¢ wraz z pramateriami technicznymi i
ilosciami.

Odpowiedz nr 101: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 100.

Pytanie nr 102: W PFU widniej zapis: instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego
wraz z dedykowang instalacjg elektryczna, telefoniczng i monitoringu pacjentow, telewizji kablowej".

Prosimy o precyzyjne i niebudzace watpliwosci wyjasnienie, co znaczy pojecie ,monitoringu pacjentow”
zawarte w przetoczonym fragmencie z PFU.

Odpowiedz nr 102: Zamawiajacy publikuje uzupetnieni do PFU zawierajace wyjasnienia: Wymagania
dotyczace instalacji stabopradowych i teletechnicznych - uzupetnienie do PFU.PDF




Pytanie nr 103: W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli pojecie odnosi si¢ do nowego systemu, ktorego
brakuje w koncepcji to prosimy o naniesienie uzupetnien na plan i dotaczenie szczegdtowego opisu
wymagan i funkgji, jakie ma spetniac.

Odpowiedz nr 103: Zamawiajacy publikuje uzupetnieni do PFU zawierajace wyjasnienia: Wymagania
dotyczace instalacji stabopradowych i teletechnicznych - uzupefnienie do PFU.PDF

Pytanie nr 104: Czy Zamawiajacy wymaga doprowadzenia do Pokoju Zabiegowego nr 22 instalacji 02,
AIRS, VAC i AGSS?

Odpowiedz nr 104: 7ak, gabinet diagnostyczno-zabiegowy - (gniazda AGA) ma posiadac wejscie do
tlenu 02, AIR i VAC.

Pytanie nr 105: Czy Zamawiajacy wymaga doprowadzenia do Pokoju Przygotowawczego nr 09
instalacji 02, AIRS i VAC?

Odpowiedz nr 105: Nie, nie wymaga.

Pytanie nr 106: Czy Zamawiajgcy wymaga doprowadzenia do Sali Wzmozonego Nadzoru nr 18
instalacji AIR5?

Odpowiedz nr 106: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 15.

Pytanie nr 107: Czy agregat prézniowy ma miec wydajnoé¢ tylko dla potrzeb remontowanego Oddziatu
Laryngologii Dzieciecej? Czy wigksza wydajnos¢ pozwalajacg na zasilanie kolejnego/kolejnych Oddziatéw?
Pytanie nr 108: Prosze o podanie ilosci punktow VAC, ktdre powinien zasila¢ nowy agregat prozni.
Pytanie nr 109: Prosze o udostepnienie rzutu ze wskazanym pomieszczeniem przeznaczonym na nowy
agregat VAC?

Odpowiedz na pytanie nr 107 - 109: Zamawiajacy sprostowuje zapis PFU. Nie ma wymagania
dostarczania i montazu nowej pompy prozni. Patrz odpowied? na pytanie nr 4, 15, 104, 105, 106.

Pytanie nr 110: Na rysunku (zatacznik nr 1 do PFU) w Sali Wzmozonego Nadzoru nr 18 jest
dwustanowiskowa kolumna. Czy chodzi o dwustanowiskowy nascienny panel pionowy czy dwuramienng
sufitowg kolumne?

Odpowiedz nr 110: Zamawiajacy nie rozstrzyga, jakiego rodzaju ma to byc kolumna: dwustanowiskowy
nascienny panel pionowy czy dwuramienng sufitowa kolumna. Kwestie powinien rozstrzygnac projektant,
majac na uwadze kubature pomieszczenia i inne wymagania.

Pytanie nr 111: Prosze o podanie wyposazenia medycznej jednostki zasilajace] dla Sali Wzmozonego
Nadzoru nr 18.

Odpowiedz nr 111: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 15.

Pytanie nr 112: Czy Zamawiajacy potwierdza, ze poziome nad fozkowe panele elektryczno-gazowe
maja by¢ wyposazone jedynie w oéwietlenie nocne?

Odpowiedz nr 122: Panele elektryczno-gazowe majq byc wyposazone w oswietlenie nocne i miejscowe
sterowane z przyciskow umieszczonych na panelu.

Pytanie nr 113: Prosimy o informacje, jaka klase odpornosci pozarowej ma by¢ stolarka drzwiowa.
Odpowiedz nr 113: Zamawiajgcy informuje ze:

e wymianie podlega catosci stolarki drzwiowej w obszarze remontowanego oddziatu,
o nie podlegaja wymianie okna z wyjatkiem okien wskazanych w zataczniku rysunkowym do PFU.



W zakresie odpornosci ogniowej okien i drzwi to naleZy stosowac sie do wskazari w zafaczniku
rysunkowym do PFU. Jezeli w toku projektowania/wykonywania robot Rzeczoznawca ds. p-
poz./Projektant wskaza, Ze konieczna jest wymiana wiekszej flosci okien i drzwi (lub nalezy wykonac
drzwi/okna o innych parametrach p-poz. niz wskazane w zafgcznik rysunkowym do PFU), to naleZy
wymienic w cenie umownej (bez dodatkowego wynagrodzenia,).

Zamawiajacy przypomina, ze zadanie jest prowadzone w formule ,.zaprojektuj i buduj” i to na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 114: W nawigzaniu do poprzedniego. Prosimy o podanie listy z podziatem na okreslone
drzwi wraz z podaniem klasy odpornosci ogniowej dla tych drzwi.

Odpowiedz nr 114: Patrz odpowied? na pytanie 113.

Pytanie nr 115: Prosimy o informacje, jaka klase odpornosci pozarowej ma by¢ stolarka okienna.

Odpowiedz nr 115: Patrz odpowied? na pytanie 113.

Pytanie nr 116: W nawigzaniu do poprzedniego. Prosimy o podanie listy z podziatem na okreslone
okna wraz z podaniem klasy odpornosci ogniowej dla tych okiem.

Odpowiedz nr 116: Patrz odpowiedZ na pytanie 113.
Pytanie nr 117: Prosimy o wskazanie miejsc, gdzie maja by¢ zamontowane rolety PPOZ.

Odpowiedz nr 117: Rolety nie sa przedmiotem postepowania.

Pytanie nr 118: W nawigzaniu do poprzedniego. Jakiej klasy odpornosci ogniowej maja byc rolety
PPOZ.
Odpowiedz nr 118: Rolety nie sg przedmiotem postepowania.

Pytanie nr 119: Prosimy o przedstawienie aktualnych stref pozarowych na nowo projektowanym
oddziale wraz ze strefami pozarowymi z oddziatéw sasiednich oraz sgsiednich ciggdw komunikacyjnych.

Odpowiedz nr_119: Szczegdly ochrony p.pozarowej sg zadaniem projektowym. (  formufa:
zaprojektuj- wybuduj ) Wskazano tylko przewidywane, przyblizone rozwigzania zabezpieczen. Oferenci
dokonali wizji lokalnej i moga zapoznac sie z dostepng dokumentacjq obiektu).

Pytanie nr 120: W nawigzaniu do poprzedniego. Prosimy o podanie wszystkich klas odpornosci
ogniowej elementdéw sktadajacych sie na nowo projektowane pomieszczenia na chwilg obecng, jak klasa
odpornosci ogniowej konstrukcji noénej, stropdw, scian zewnetrznych i wewngtrznych, stolarki okiennej i
drzwiowej z podziatem na strefy pozarowe.

Odpowiedz nr 120: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 119.

Pytanie nr 121: Prosimy o informacje, ze nalezy wykonac punkty dostepowe Wi-Fi dla sieci
komputerowej.

Pytanie nr 122: W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli nalezy wykona¢ punkty dostepowe Wi-Fi to
prosimy o podanie parametréw technicznych urzadzen akceptowalnych przez Zamawiajacego.
Pytanie nr 123: Prosimy o potwierdzenie, ze punkty Wi-Fi maja zapewnic¢ dostep do 3 niezaleznych
sieci komputerowych.

Odpowiedz na pytania nr 121 - 123: Zamawiajgcy publikuje uzupetnieni do PFU zawierajgce
wyjasnienia: Wymagania dotyczace instalacji stabopradowych i teletechnicznych - uzupetnienie do
PFU.PDF

Pytanie nr 124: Prosimy o informacje, ktére z drzwi majg by¢ przesuwne.
Pytanie nr 125: W nawigzaniu do poprzedniego. Prosimy o naniesienie drzwi przesuwnych na podkiad
koncepcji.



Odpowiedz na pytania nr 124 i 125: Drzwi nalezy wykonac zgodnie z przedstawiong koncepcjg
zagospodarowarnia oddziatu.

Pytanie nr 126: W ktdrych drzwiach nalezy zastosowac otwory wentylacyjne.

Odpowiedz nr 126: Zamawiajacy przypomina, ze zadanie jest prowadzone w formule ,zaprojektuj i
buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania dokumentacji projektowej i robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 127: Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach nalezy zastosowac wyktadziny PCV
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach medycznych.

Odpowiedz nr 127: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 128: Prosimy o potwierdzenie, ze wyktadziny maja by¢ w wersji heterogenicznej.

Odpowiedz nr 128: Zamawiajacy informuje ze wyktadziny podfogowe majg byc homogeniczne. Na
scianach mozna zastosowac heterogeniczne.

Pytanie nr 129: W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli majg by¢ odstepstwa to prosimy o rozbudowanie
koncepcji o podziat wyktadzin na poszczegdine typy dla kazdego z pomieszczen z osobna.

Odpowiedz nr 129: Patrz odpowiedz na pytanie nr 128.

Pytanie nr 130: Prosimy o informacje, ktore okna z rzutu koncepcyjnego przedstawionego w
dokumentacji projektowej nalezy wymienic.

Odpowiedz nr 130: Patrz odpowiedz na pytanie nr 113.

Pytanie nr 131: W nawiazaniu do poprzedniego. Prosimy o potwierdzenie, ze okna maja by¢
wymienione na okna EI60.

Odpowiedz nr 131: Patrz odpowiedz powyzej 113.

Pytanie nr 132: W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli maja by¢ odstepstwa od tej zasady to prosimy o
doprecyzowanie ilosciowe i jakosciowe wymogow Zamawiajgcego.
Odpowiedz nr 132: Patrz odpowiedz powyzej 113.

Pytanie nr 133: Prosimy o informacje, drzwi dwuskrzydtowe z rzutu koncepcyjnego przedstawionego w
dokumentacji projektowej w obrebie pomieszczenia 01-02-22-23 nalezy wymienic¢ na nowe. Jakiej klasy
odpornosci ogniowej majg by¢ te drzwi ? Brak danej w dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz nr 133: Patrz odpowiedz powyzej 113.

Pytanie nr 134: Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy dobudowac nowe zabezpieczenie (roztgcznik
bezpiecznikowy) w istniejacej rozdzielni gtéwnej (zasilanie podstawowe) dla potrzeb zasilania nowych
rozdzielni na oddziale.

Odpowiedz nr 134: Nalezy zabudowac oraz wykonac wszelkie roboty zwigzane z zasileniem
remontowanego oddziatu w energie elektryczna.

Pytanie nr 135: Prosimy o potwierdzenie, ze elementy instalacji przyzywowej w pomieszczeniach
mokrych nalezy wykona¢ o stopniu ochrony minimum IP44 a w pozostatych pomieszczeniach mozna
zastosowac elementy systemu przyzywowego o stopniu ochronny IP20.

Odpowiedz nr 135: Zamawiajacy przypomina, ze zadanie jest prowadzone w formule ,zaprojektuj i
buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i robot zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.



Pytanie nr 136: Prosimy o informacje, czy system przyzywowy moze by¢ wykonany o stopniu IP20,
poniewaz w instalacja przyzywowej wystepuje napiecie bezpieczne a kontakt pacjenta z urzadzeniem jest
przez przycisk pociggowy .

Odpowiedz nr 136: Zamawiajacy przypomina, ze zadanie jest prowadzone w formule ,zaprojektuj i
buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowe;j i robot zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pytanie nr 137: W PFU widniej zapis " instalacje o$wietlenia awaryjnego- doprowadzone do paneli
przytdzkowych" prosimy o wyjasnienie, jakie prace nalezy wykonac w tym zakresie.

Odpowiedz nr 137: Zamawiajacy przypomina, ze zadanie jest prowadzone w formule Lzaprojektuj i
buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pytanie nr 138: W nawigzaniu do poprzedniego. Nalezy rozumie¢, ze panele przytdzkowe maja by¢
doposazone w o$wietlenie awaryjne. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz nr 138: Patrz odpowiedz powyzZej 137.

Pytanie nr 139: W zwiazku z rozbieznoscig zapisow dotyczacych wymogow Zamawiajgcego dla
Kierownika Budowy:

- opis wymogow i wzor o$wiadczen:

doéwiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegajacej
na prowadzeniu robét budowlanych na czynnym obiekcie Szpitalnym o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 300 000 zt brutto (stownie: trzysta tysigcy ztotych 00/100)”

- opis kryteriow oceny ofert:

,wykonana robota budowlana polegajaca na budowie budynku lub przebudowie budynku o funkcji
medycznej o wartosci brutto nie nizszej niz 500 000,00 zt brutto, potwierdzona referencjami”

zwracamy sie z prosbha o ujednolicenie zapisow w nastgpujacy sposob, co zapewni wigkszg
konkurencyjnos¢ i wiekszy dostep do udziatu w postepowaniu 0s0b z odpowiednimi uprawnieniami :
dodwiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt Konstrukcyjno-Budowlanych
przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegajacej na budowie lub przebudowie budynku o funkgcji
medycznej o wartosci robdt budowlanych nie mniejszej niz 300 000 zt brutto (stownie: trzysta tysiecy
ztotych 00/100)"

Odpowiedz nr 139: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 18.

Pytanie nr 140: Kryteria ocen ofert - kryterium doswiadczenie Kierownika Budowy. Zwracamy uwagg,

ze wymogi dotyczace Kierownika Budowy s wygdrowane w stosunku do wymogoéw dotyczacych

Wykonawcy. W celu zrdwnowazenia wymogéw proponujemy nastepujaca punktacje za doswiadczenie

Kierownika Budowy:

1. 1 robota budowlana polegajaca na budowie budynku lub przebudowie budynku o funkcji medycznej o
wartoéci brutto nie nizszej niz 300 000,00 zt brutto - O pkt.

2. 2 roboty budowlane polegajaca na budowie budynku lub przebudowie budynku o funkcji medycznej o
wartoéci brutto nie nizszej niz 300 000,00 zt brutto - 10 pkt.

3. 3 roboty budowlane polegajaca na budowie budynku lub przebudowie budynku o funkcji medycznej o
wartosci brutto nie nizszej niz 300 000,00 zt brutto - 20 pkt.

Odpowiedz nr 140: Zdaniem Zamawiajacego wymogi dotyczace Kierownika Budowy nie 53

wygorowane w stosunku do wymogow dotyczacych Wykonawcy.

Pytanie nr 141: W nawigzaniu do powyzszego pytania, ze wzgledu na specyfike prowadzenia prac na
czynnym obiekcie szpitalnym oraz celem zapewnienia realizacji zadania przez firmy wykonawcze
posiadajace doswiadczenie w wykonywaniu takich prac, proponujemy zmiang wymogu dotyczacego
doswiadczenia Wykonawcy w dotychczasowym brzmieniu:

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat co najmniej 1 robote budowlang polegajaca na
prowadzeniu robot budowlanych w obiekcie uzytecznosci publicznej o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 500.000,00 zt brutto (stownie: pieéset tysiecy ztotych 00/100)".

W nastepujacy sposob:



.Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat co najmniej 1 robote budowlang polegajaca na
prowadzeniu robot budowlanych na czynnym obiekcie szpitalnym o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 1.000.000,00 zt brutto”

OdpowiedZ nr 141: Brak zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142: Wymodg doswiadczenia Wykonawcy w obecnym brzmieniu:
.wykonat w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — to w tym okresie, co najmniej 1 ustuge projektowg budowy budynku lub
przebudowy budynku o funkcji medycznej o wartosci brutto nie nizszej niz 80 000,00 zt brutto”
jest wygdrowany wartoéciowo w stosunku do zakresu projektu objetego niniejszym zadaniem. Wartos¢
projektu na poréwnywalny zakres, wykonanego dla SP ZOZ Zespdt Szpitali Miejskich ul. Strzelcow
Bytomskich 11, 41-500 Chorzéw, na zadanie Modernizacja Oddziatu Chirurgii w Szpitalu Dziecigcym przy
ul. Truchana 7 wynosita 66.420,00 zt brutto.
Dlatego wnosimy o zmiane zapisu w nastepujacy sposob:
,wykonat w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — to w tym okresie, co najmniej 1 ustuge projektowag budowy budynku lub
przebudowy budynku o funkcji medycznej o wartosci brutto nie nizszej niz 65 000,00 zt brutto”.
Odpowiedz nr 142: Brak zgody. Kwota podana jest dostatecznie niska i wskazuje na drobne prace
projektowe. Warto zwrocic uwage na wskazania SARP w tym zakresie:
Podstawq wyceny dokumentacji projektowej jest spodziewany koszt budowy projektowanego obiektu.
W podstawie wyceny nalezy uwzglednic wszystkie te i tylko te sktadniki, ktdre maja odpowiedniki w
projekcie. W szczegdlnosci, jesli jest do dyspozygji aktualne i zatwierdzone przez inwestora zbiorcze
zestawienie kosztow lub inny podobny dokument. W innych przypadkach zaleca sie przyjmowac jako
podstawe wyceny iloczyn wielkosci projektowanego obiektu | wskainika jednostkowego kosztu
podobnego wybudowanego obiektu, wybranego w uzgodnieniu z inwestorem. Wskainik nalezy
sprowadzi¢ do cen kosztorysowych, obowigzujgcych w chwili rozliczenia naleznosci za projekt.
Zgodnie z klasyfikacja rodzajow obiektow kubaturowych niniejsze zadanie dotyczy projektu zaliczanego
do kategorii Zdrowie i opieka spofeczna o najwyzszej kategorii ztoZonosci (6.: Budynki o najwyzszym
stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego, z wbudowanymi ztoZonymi
konstrukcjami  inZynierskimi, unikalnymi instalaciami i wyposaZeniem, budynki o najwyzszych
wymaganiach co do standardu wykoriczenia i prestizu,).
Cene projektu wylicza sie jako iloczyn wskaZznika procentowego | spodziewanego kosztu budowy
projektowanego obiektu (odpowiadajacego wielkosci obiektu i kategorii zadania projektowego), wg
wzoru: Cp = W% x Kb, gdzie: Cp- cena projektu; Kb-spodziewany koszt budowy projektowanego
obiektu; W% -wskaznik procentowy.

Tabela 2
Wskaznik procentowy W% do obliczen ceny projektu

Wartos¢
planowanych
kosztow robot Woo
budowlanych w
tvs. PLN
Kategorie zlozonosci
1 1I 111 v v VI
do 200 3.50 5.00
500 3.28 4.60 5.95
1.000 3.00 4.20 5.45 7.55
2.000 2.80 3.90 5.00 6.90 §.65
5.000 2.60 3.60 4.55 6.25 7.85 9.40
10.000 2.40 3.30 4.20 5.90 7.10 8.50
20.000 2,25 3.00 3.80 5.20 6.45 7.70
50.000 2.80 3.50 4.70 5.85 7.00
100.000 255 3.20 4.30 5.30 6.30
200.000 2.90 3.90 4.80 5.70
500.000 2.70 3.55 4.40 5,20




Zamawiajacy znaczgco obnizyt wymagania w zakresie tego warunku (sg wyraznie nizsze wartosciowo)
niz wymagania SARP. Wigcej: http://www.sarp.org.pl/pliki/1_539ec5f989836-zwpp sarp.pdf

Pytanie nr 143 : Zapis w projekcie o podwyzszonym stopniu ochrony IP44 odnosi sie do mozliwoéci
dezynfekowania parg wodng. Czy Zamawiajacy dopusci mozliwoéé zastosowania elementéw o nizszej
klasie szczelnoéci, ale z powtokg antybakteryjna, ktdra nie wymaga dezynfekcji parg wodng? Urzadzenia
mozna czysci¢ srodkami na bazie alkoholu.

Odpowiedz nr 143: Zamawiajacy przypomina, Ze zadanie Jest prowadzone w formule ,,zaprojektuj i
buduj” i to na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i robot zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

Zamawiajacy poprawia pkt 3.1 SIWZ zgodnie z § 4 ust. 1 Istotnych Postanowien umownych,
zgodnie z ponizszym:

3.1. Termin realizacji/wykonania catosci zamdwienia (w tym ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzZytkowanie) do

30.11.2020r.
Zataczniki:
1. Zatacznik nr 4 do PFU - Miejsce wpiecia gazéw medycznych
2. Zafgcznik nr 5 do PFU - Miejsce wpiecia TV
3. Zatacznik nr 6 do PFU - Rzut pietra 1 — stan projektowany 02 - aktualizacja
4. Zatacznik nr 7 do PFU — Wymagania dotyczace instalacji stabopradowych i teletechnicznych -

uzupetnienie

Z pow.

Otrzymali:
1. Www.zsm.com.pl
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