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PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla potrzeb budowy szpitala w Chorzowie
w rejonie ulicy Strzelcow Bytomskich

Katowice, kwiecien 2013 r.



1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W
CZASIE
Nie przewiduje si¢ zmian wlaiciwoéci gruntéw w czasie pod warunkiem
prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem

budowlanym.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne gruntéw budujacych poszczegélne warstwy
podano w zataczniku nr 5, 10 i 11 dokumentacji badan podtoza gruntowego.
Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z

Zatqgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczefstwa nalezy przyjaé zgodnie z

Zatqcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie przewiduje sie oddziatywah od gruntu pod warunkiem prowadzenia

robdt ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym.

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza

wg EN 1997-1:2004.



6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCT

Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z Zatqcznikiem F do normy

EN 1997-1:2004. Nos$nos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANTIA
FUNDAMENTOW
Dane niezbedne do zaprojekiowania fundamentéw podano w zataczniku nr

5, 10 i 11 dokumentacji badafi podioza gruntowego.

8. SPECYFIKACJA BAD»:\!Q NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECTJALISTYCZNYCH
ROBOT GEOTECHNICZNYCH
Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z zasadami podanymi PN-B-
06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Specjalistyczne roboty geotechniczne.

Wejsicie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu
dojazdu, zwlaszcza maszyn ciezkich i samochodéw.

Ostateczny sposéb przygotowania podioza musi zostaé uzgodniony przed
przystapieniem do prac, a poprawnos¢ jego wykonania potwierdzona

pisemnie przez kierownika lub majstra robdt.



10.

9. OKRESLENIE SZKODLIWOSCT ODDZIALYWAN WOD 6RUNTOWYCH
NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM

Podczas prac badawczych w lutym 2013 roku w podiozu w zasiegu
glebokosciowym wierceh nie stwierdzono poziomu wodonoinego. Jedynie w
otw. 6 i 8 obserwowano sqczenie wdéd gruntowych, utrzymujacych sie w
obrebie nasypéw. Wody te zapewne majq charakter okresowy.

Grunty spoiste wystepujace w podiozu pod wplywem zwiekszonego
zawilgocenia mogq ulec pogorszeniu pod wzgledem geotechnicznym, dlatego
w czasie prowadzenia prac ziemnych nie welno dopusci¢ do zawodnienia lub

przemarzania gruntéw wykopu fundamentowego.

OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO  OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO
ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na periodycznych

pomiarach geodezyjnych i obserwacji wizualnej obiektu.



