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	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów

NIP: 627-19-23-530
REGON: 271503410

Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299

po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119

e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl


Nr sprawy: SPZOZ ZSM /ZP/230/30.2/2014
Chorzów, dnia 18.06.2014r. 

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy:     odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację zadania pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości 12.000.000,00 zł na okres 10 lat przeznaczonego na realizację budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że jeden z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie pełnej wersji sprawozdania finansowego za rok 2013 (bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, pełny raport i opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku).
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający publikuje pełną wersję sprawozdania finansowego za rok 2013 w odrębnym pliku pn. „Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2013.pdf”
Pytanie 2. Prosimy o udostępnienie aktualnej umowy spółki/statut - tekst jednolity.
Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający publikuje Statut SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w dwóch odrębnych plikach: 1) STATUT ZSM z dnia 25.08.2011.pdf oraz 2) Zmiany do STATUTU ZSM po 25.08.2011.pdf. Zamawiający nie jest w posiadaniu tekstu jednolitego Statutu.
Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie wykazu kontraktów na 2014r (oraz w porównaniu do 2013r.).
Pytanie 4. Prosimy o udostępnienie wykazu aktualnych kontraktów z NFZ (lub kserokopii samych kontraktów) zawierających informacje o numerze i kwocie kontraktu, okresie obowiązywania.
Pytanie 5. Prosimy o informację o nadwykonaniach za 2013r. i informację o płatnościach NFZ (w tym rozliczenie nadwykonań) tj. łączna kwota nadwykonań, renegocjacje umów w trakcie roku, kwota uznanych nadwykonań.

Odpowiedź na pytanie nr 3, 4 i 5: Zamawiający opublikował tabelę zawierającą dane/wykaz aktualnych na rok 2014, podpisanych z NFZ kontraktów oraz dane o kontraktach podpisanych z NFZ na rok 2013 (dołączoną do odpowiedzi na zadane pytania przez oferenta z dnia 3.06.2014) na swojej stronie internetowej. Powyższa tabela zawiera także informacje o nadwykonaniach (za rok 2013 i 2014 – do 30 kwietnia), w tym nadwykonanaich niezapłaconych przez NFZ.
Pytanie 6. Prosimy o udostępnienie planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający publikuje plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok w odrębnym pliku pn. Plan kosztów i przychodów ZSM na 2014.pdf.
Pytanie 7. Prosimy o informację na temat posiadanego przez Zamawiającego ubezpieczenia OC.
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający publikuje kopie polis ubezpieczeniowych (pełny zakres) w odrębnym piku pn. Polisy ubezpieczeniowe.pdf.
Pytanie 8. Prosimy o wypełnienie i udostępnienie załączonego dokumentu „Załącznik do wniosku o produkt kredytowy".
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający wypełni stosowny wniosek o produkt kredytowy po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz podmiotu – banku, którego oferta zostanie wybrana do realizacji.
Pytanie 9. Prosimy o podanie informacji w następującym zakresie:
a) liczba łóżek szpitalnych w 2013r,

b) liczba hospitalizowanych pacjentów w 2013r,

c) kwota nadwykonania za 2012 i 2013r. wraz z informacją o wartości uznanej przez NFZ do zapłaty oraz zasady księgowania nadwykonań,

d) w przypadku zobowiązań i należności przeterminowanych powyżej 30 dni (według stanu na koniec roku 2013) - informacja, kogo dotyczą, powody powstania przeterminowań oraz dodatkowo:

· dla zobowiązań - źródła spłaty,

· dla należności - czynności podjęte w celu wyegzekwowania zaległości,

e) czy występują zobowiązania, wymagalne objęte nakazami sądowymi?
· jeśli tak: w jakiej kwocie, kogo dotyczą, jakie działania podejmuje Szpital w celu uregulowania zaległości,

· jeśli nie: jakie jest w ocenie Zamawiającego ryzyko wystąpienia tytułów egzekucyjnych,

f) co wchodzi w następujące pozycje bilansowe i rachunku wyników za 2013 oraz I kwartał 2014r. (prosimy o informację w rozbiciu na kwoty):

· krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

· inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

· główne pozycje usług obcych

· inne przychody operacyjne.
g) Informacja o dokonanych inwestycjach/zakupach inwestycyjnych w 2013r.

h) plany inwestycyjne na 2014r.,

i) czy w 2013r Zamawiający dokonał odpisów aktualizacyjnych? - jeśli tak: na jaka kwotę, kogo dotyczą?
j) wsparcie Miasta Chorzów (organu założycielskiego) w 2013r. (proszę o podanie kwoty, cel i sposób wydatkowanych środków pieniężnych),

k) w przypadku straty netto lub straty na sprzedaży za 2013r. prosimy o podanie jej przyczyn,

l) struktura przychodów wygenerowanych w 2013r. z innych źródeł niż kontrakty z NFZ,

ł) przedstawienie informacji dotyczących wsparcia otrzymanego od Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE, inne.
Odpowiedź na pytanie nr 9:

Ad a) liczba łóżek szpitalnych (w 2013r.): 310 (stan na 31.12.2013r.)

Ad b) liczba hospitalizowanych pacjentów (w 2013r.): 12195 (obejmuje cały 2013 rok) 

Ad c) kwota nadwykonania za 2012: 1 759 968,36 zł (niezapłacona przez NFZ). Jednocześnie zamawiający informuje, że opublikował informację o kwocie nadwykonania za rok 2013 – patrz odpowiedź na pytania z dnia 3.06.2014 (na swojej stronie internetowej). W związku z faktem, że nadwykonania nie są fakturowane ich wartość jest jedynie księgowana statystycznie (bezwynikowo).
Ad d) Zobowiązania i należności przeterminowane powyżej 30 dni dotyczą dostawców towarów i usług. Powodem powstania tych zobowiązań są zbyt niskie przychody z wykonywanych usług kontraktowanych przez NFZ.
W przypadku należności - Szpital na bieżąco wzywa swoich dłużników do zapłaty, podpisuje porozumienia oraz składa pozwy o wydanie nakazu zapłaty.
Ad e) Nie, Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych objętych nakazami sądowymi. W ocenie Zamawiającego nie ma ryzyka wystąpienia tytułów egzekucyjnych
Ad f) Powyższe pozycje opisano:

- na stronie 14. Załącznika nr 4 „Informacja dodatkowa” w: Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2013.
- w planie kosztów i przychodów ZSM na 2014 rok kolumna 5. (Plan kosztów i przychodów ZSM na 2014.pdf)
Oraz w tabeli poniżej:
	Lp.
	Wyszczególnienie
	 Wartość na dzień 31.12.2013
	Wartość na dzień 31.03.2014

	1.
	Usługi obce
	4 705 954,84
	1 239 167,57

	 
	Remonty i konserwacje
	983 905,30
	139 089,88

	 
	Usługi transportowe
	458 056,16
	122 121,71

	 
	Usługi medyczne 
	1 142 479,31
	222 386,14

	 
	Usługi łączności 
	93 783,17
	22 116,56

	 
	Usługi pralnicze
	243 103,67
	35 005,53

	 
	Usługi cateringowe
	663 146,32
	175 497,24

	 
	Wywóz nieczystości, utylizacja
	169 073,79
	53 601,75


	 
	Sprzątanie  szpitala
	474 312,96
	355 734,72

	 
	Dzierżawa sprzętu
	56 065,55
	13 349,37

	 
	Pozostałe usługi obce 
	422 028,61
	100 264,67

	2. 
	Inne przychody operacyjne
	518 055,16
	3 068 528,18

	 
	Nie st.k.u.p.- rozwiązanie odpis.aktual.
	180,01
	414,00

	 
	Praktyki studenckie osoby fizyczne 
	18 817,00
	6 249,00

	 
	Zwolnione-zaokrąglenia
	14,39
	1,57

	 
	Obuwie 23%
	360,00
	123,50

	 
	Pozostałe przych.operacyjne 23 % PGM - konser. bież.(ryczałt um.) 
	15 859,61
	4 015,38

	 
	Przygotowanie leku cytostatycznego 
	16 304,63
	5 820,00

	 
	Odpisy dokumentacji chorych - osoby fizyczne 
	5 158,89
	312,47

	 
	Praktyki studenckie VAT ZW Szkoły umowy
	4 019,00
	2 250,00

	 
	Inne - nie podl.Vat, odszkod.zwrot kosztów postępowania sądowego, PGM, Jol-Mark, Euroklima, Pezdek-nota obciążeniowa 
	100 195,53
	13 715,39

	 
	Pozostałe przychody operacyjne
	158 446,89
	7 036,95

	 
	Pozostałe przychody operacyjne - inne 23% ,odstepne ŚIMiN wg oświadczeń
	0,00
	3 008 137,04

	 
	Darowizny
	198 699,21
	20 452,88

	3.
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów
	25 471 117,72
	25 166 626,90

	 
	Rozliczenia międzyokresowe przychody długoterminowe -  otrzymane dotacje
	24 287 981,18
	24 287 981,18

	 
	Rozliczenia międzyokresowe przychody krótkoterminowe -  otrzymane dotacje
	1 183 136,54
	878 645,72

	4.
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
	351 573,24
	604 139,20

	 
	R-nia międzyokr - OC Fiat Ducato II SH 32343
	504,57
	72,06

	 
	R-nia międzyokr.- OC Fiat Ducato I SH22585
	937,08
	504,57

	 
	R-nia międzyokr.- odczynniki histop.
	22 651,04
	21 532,40

	 
	R-nia międzyokr.- program LEX
	2 361,90
	1 334,70

	 
	R-nia międzyokr.- bilety tramwajowe i autobusowe Szp.Mielęcki
	20,40
	184,80

	 
	R-nia międzyokr.- głowice USG
	16 000,05
	12 000,06

	 
	R-nia międzyokr.- opłata RTV Szpital Rostka
	0,00
	156,33

	 
	R-nia międzyokr.- opłata RTV Szpital Mielęcki
	0,00
	156,33

	 
	R-nia międzyokr.- OC Renault Master SH 63255
	284,59
	1 309,06

	 
	R-nia międzyokr.- ubezpieczenie Szpitala PZU
	49 836,75
	328 831,98

	 
	R-nia międzyokr.- podatek od nieruchomości
	0,00
	53 946,00

	 
	R-nia międzyokr.- krew
	5 624,00
	8 524,00

	 
	R-nia międzyokr.- dozór techniczny
	0,00
	4 481,37

	 
	R-nia międzyokr.- transformator TK
	10 500,00
	8 250,00

	 
	R-nia międzyokr.- gaz 
	34 666,38
	16 819,26

	 
	R-nia międzyokr.- roboty malar.-budow. - poszerzenie oddziału geriatrii
	48 569,47
	36 818,77

	 
	R-nia międzyokr.- malowanie Oddz.OJOM i Oddz.Ortopedii krótkoterminowe
	33 594,36
	25 195,77

	 
	R-nia międzyokr.- prenumeraty 2014 r.
	1 702,00
	1 276,47

	 
	R-nia międzyokr.- wymiana serwerów pomiarowych kardiomonitorów Philips 2 szt.
	16 632,00
	14 850,00

	 
	R-nia międzyokr.- wymiana i utylizacja uszkodzonych czujek jonowych
	30 848,10
	15 424,05

	 
	R-nia międzyokr.- awaria wody
	14 740,55
	5 896,22

	 
	R-nia międzyokr.- lampa RTG krótkoterminowa
	62 100,00
	46 575,00

	
Przychody netto ze sprzedaży produktów 

	
	2013 rok
	I kwartał 2014

	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ
	50 002 339,49
	11 068 149,50

	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla pozostałych usługobiorców(osoby nieubezpieczone, badania diagnostyczne, refundacja wynagrodzeń rezydentów i stażystów, programy kliniczne -leczenie białaczek)
	4 780 720,56
	1 393 240,00

	Czynsze z tytułu najmu lokali
	2 497 432,83
	650 564,65

	Sterylizacja narzędzi medycznych
	670 452,44
	159 849,39

	Razem 
	57 950 945,32
	13 271 803,54

	
	
	

	Inne przychody operacyjne

	Darowizny rzeczowe i finansowe
	198 699,21
	20 452,88

	ŚIMIN wpłata odstępnego
	0,00
	3 000 000,00

	Kary umowne, odszkodowania
	100 195,53
	13 714,73

	Praktyki studenckie
	22 836,00
	8 499,00

	Odpis dokumentacji chorych
	5 158,89
	1 499,42

	Przygotowanie leku cytostatycznego
	16 304,63
	5 820,00

	Gotowość anestezjologiczna
	23 114,52
	5 850,00

	Amortyzacja środków trwałych z dotacji
	0,00
	283 404,88

	Pozostałe przychody 
	22 377,41
	12 278,15

	Pozostałe przychody-Rezerwy
	129 368,97
	 

	Razem
	518 055,16
	3 351 519,06


Ad g) Zamawiający publikuje informacje w odrębnym pliku pn: Wykonanie planu inwestycyjnego za 2013.pdf.
Ad h) Zamawiający publikuje informacje w odrębnym pliku pn: Plan inwestycyjny na 2014.pdf.
Ad i) Tak, Zamawiający w 2013 roku dokonał odpisów aktualizacyjnych (dane na ten temat zawarto na stronie 12. Załącznika nr 2 - Informacja dodatkowa za rok 2013 – odpisy aktualizacyjne w: Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta – badanie za rok 2013. Kwota odpisów: 27 759,98 zł – odpisy dotyczą niezapłaconych usług na wykonanych przez Zamawiającego na rzecz osób fizycznych. Większą część tej kwoty (15 200 zł) stanowią odpisy na rzecz jednej ze szkól wyższych za prowadzone na rzecz jej uczniów staże szkoleniowe.
Ad j) W 2013 roku Zamawiający nie otrzymał żadnego wsparcia od organu założycielskiego - Miasta Chorzów.
Ad k) Strata na sprzedaży wynika z niskiej wyceny świadczeń przez Płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia realizowanych przez Zamawiającego na rzecz ubezpieczonych w NFZ oraz niezapłaconych przez ww. Płatnika nadwykonań.
Ad l) Podano w informacji dodatkowej do Sprawozdania finansowego za rok 2013 (plik: Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta – badanie za rok 2013.pdf).
Ad ł) W 2013 roku Zamawiający otrzymał wsparcie (tylko) od: Ministerstwa Zdrowia (Program LeukemiaNet: zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Hematologicznego w kwocie 150 000zł), Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (doposażenie Oddziału Geriatrycznego: sprzęt medyczny, łóżka) oraz od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA na zakup mikroskopu przeglądowego dla Pracowni Histopatologii w kwocie 26 000 zł.

Wsparcie Ministerstwa Zdrowia (lata 2010 – 2013)
	Dotacje z Ministerstwa Zdrowia 2010-2013

	Rok
	Nazwa Umowy
	Numer umowy
	Kwota dotacji
	Środki własne

	2010
	"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych.
	1/13/16/2010/191/1283
	          36 273,75    
	          6 401,25    

	2010
	"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych.
	1/13/22/2010/191/1289
	          15 000,00    
	                     -      

	2010
	"Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowych 2010-2012 POLKARD"
	5/8/25/2010/191/1085
	          56 830,55    
	        10 028,92    

	 
	 
	 
	        108 104,30    
	        16 430,17    

	2011
	"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych.
	1/13/15/2011/191/15
	        139 570,00    
	        28 517,75    

	2011
	"Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych 2010-2012 POLKARD"
	5/3/3/2011/191/604
	        151 300,00    
	        26 700,00    

	2011
	"Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych 2010-2012 POLKARD"
	5/14/14/2011/191/880
	          75 015,00    
	        13 345,20    

	 
	 
	 
	        365 885,00    
	        68 562,95    

	2012
	"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych.
	1/13/14/2012/191/728
	          55 000,00    
	        12 629,00    

	2013
	"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych. (LEUKEMIA NET)
	1/13/14/2013/191/211
	        150 000,00    
	        30 401,04    

	 
	 
	 
	        678 989,30    
	      128 023,16    


Pytanie 10. Prosimy o udostępnienie umów (kopii) z PGM oraz SIMIN mających zgodnie z SIWZ stanowić

zabezpieczenie kredytu oraz zgody na cesję wyrażonej przez w/w podmioty.
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający publikuje umowy: a) z firmą PGM - nr N/14/2011 oraz b) Umowę z firmą SIMIN w odrębnych plikach pn.: 1) Umowa z PGM.pdf 2) Umowa z SIMIN.pdf. Zamawiający informuje, że ww. umowy zostały zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania ogłoszonego publicznie. Konstrukcja umów i ich zakres, wymagania formalne wobec podmiotów (stron umowy - Najemców) nie wymaga od SP ZOZ ZSM uzyskiwania zgody na ich cesję. Ponadto ww. Podmioty – Strony umów zostały formalnie poinformowane o upublicznieniu umów w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Pytanie 11. Prosimy o wskazanie źródła spłaty kredytu w okresie, gdzie umowa z SiMIN przewiduje płatności

jeszcze nie pełnej kwoty czynszu (a jedynie za obecnie najmowaną część nieruchomości).
Odpowiedź na pytanie nr 11: Źródłem spłaty kredytu w okresie, gdzie umowa z SiMIN przewiduje płatności jeszcze nie pełnej kwoty czynszu, będą środki bieżące szpitala – m.in. z przychodów z badań klinicznych.
Pytanie 12. W związku z proponowanym zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości będącej własnością
Organu Założycielskiego (Gminy Chorzów) - prosimy o udostępnienie:
· Nr KW proponowanej na zabezpieczenie nieruchomości,
· operat szacunkowy (najlepiej sporządzony met. porównawczą),
· polisa ubezpieczeniowa proponowanej nieruchomości (dotycząca istniejącego na niej składnika budowlanego),
· zgoda Organu Założycielskiego na obciążenie nieruchomości hipoteką.
W przypadku braku możliwości udostępnienia któregoś z w/w dokumentów/informacji przed terminem składania ofert, prosimy o informację o realnym możliwym terminie ich dostarczenia?
Odpowiedź na pytanie nr 12: Ww. dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego.
Pytanie 13. Prosimy o informację o przewidywanej wartości całości planowanej do realizacji inwestycji z podziałem na źródła finansowania (m.in. kredyt bankowy, środki własne).
Odpowiedź na pytanie nr 13:

	Inwestycja:

	
	Koszty brutto
	%

	środki własne
	2 119 748 zł
	11,70

	kredyt
	12 000 000 zł
	66,22

	Inne (dotacja UM Chorzów)
	4 000 000 zł
	22,08

	Suma
	18 119 748 zł
	100,00


Pytanie 14. Czy wnioskowana kwota kredytu w wys. 12.000.000, 00 zł obejmuje również VAT przewidziany do płatności z tytułu poszczególnych faktur za zrealizowane prace budowlane? Jeśli nie to prosimy o podanie źródeł płatności z tyt. VAT.
Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak, wnioskowana kwota kredytu w wys. 12.000.000, 00 zł obejmuje również VAT przewidziany do płatności z tytułu poszczególnych faktur za zrealizowane prace budowlane.

Pytanie 15. Prosimy o udostępnienie posiadanej dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji/budowy (m.in. stosowne zgody administracyjne, pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora zabytków).
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, że planowana inwestycji będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, stąd wszystkie wskazane w pytaniu dokumentu: zgody administracyjne, pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora zabytków uzyska podmiot (wybrana w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma/ konsorcjum), który zaprojektuje, a następnie w oparciu o przygotowany i zaakceptowany projekt wybuduje ww. inwestycję. Zamawiający opublikował 28 maja br. na swojej stronie internetowej dokument pn. Załącznik nr 2 do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy nowego budynku.pdf, który szczegółowo opisuje tę inwestycje.
Pytanie 16. Prosimy o informację, jakie będą realne korzyści finansowe (kalkulacja) z tyt. realizacji inwestycji i przeniesienia działalności z dotychczasowo najmowanej nieruchomości przy ul. Karola Miarki do nowobudowanej nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie?
Odpowiedź na pytanie nr 16: Z analizy prowadzonej przez Zamawiającego (patrz tabela poniżej) wynika, że realna korzyść wynikająca z przeniesienia działalności z lokalizacji przy ul. Karola Miarki na ul. Strzelców Bytomskich 11 będzie wiązać się z obniżką kosztów transportu, zmniejszeniem kosztów osobowych i kosztów utrzymania ośrodków diagnostycznych, co w skali roku (2013) daje ok. 500 000 zł oszczędności rocznie.
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Pytanie 17. Prosimy o informację czy na okres kredytowania możliwe jest przyjęcie dodatkowego zabezpieczenia w postaci „Umowy wsparcia" Organu Założycielskiego?
Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający nie rozumie, na czym miałoby polegać wskazane przez pytającego „dodatkowe zabezpieczenie w postaci Umowy wsparcia Organu Założycielskiego”. Sposób zadania pytanie uniemożliwia Zamawiającemu udzielenie odpowiedzi w sposób jasny i konkretny.
Pytanie 18. Prosimy o doszczegółowienie / dookreślenie sformułowania SiWZ w pkt. 111 ust. I ppkt. 1 -„Zamawiający zastrzega, iż niezależnie od wysokości wykorzystanej kwoty w danym miesiącu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za zaangażowanie w przypadku wykorzystania kredytu niższego niż przyznana kwota. Oferty wykonawców, które będą przewidywały prowizję za zaangażowanie, będą odrzucone". Czy należy rozumieć, że - oferty wykonawców, które będą przewidywały prowizję za niewykorzystane zaangażowanie, będą odrzucone?
Odpowiedź na pytanie nr 18: Tak, oferty wykonawców, które będą przewidywały prowizję za niewykorzystane zaangażowanie, zostaną odrzucone, jako niespełniające warunki SIWZ.
Pytanie 19. Prosimy o opublikowanie/ przekazanie dokumentów:

a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

b) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań i tytułu podatków.

c) Zaświadczenie z ZUS o stanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

d) Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których posiadacie Państwo rachunki lub zobowiązania (nie starsze niż 30 dni od dnia publikacji SIWZ).
e) Statut,

f)  Uchwała Rady Społecznej w sprawie opinii o zaciągnięciu kredytu,

g) Dokumenty dotyczące prawnych zabezpieczeń:

· Umowę z firmą PGM - nr N/14/2011,

· Umowę z firmą SIMIN,

· Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości będącej własnością Organu Założycielskiego - Gmina Chorzów.

h) Dokumenty finansowe (za rok 2012r.):
· Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeżeli Państwo są zobowiązani do jego sporządzania.

· Raport z badania audytora wraz z opinią - jeżeli Państwo są zobowiązani do jego sporządzania.

i) Dokumenty finansowe (za rok 2013r.):
· Dokumenty finansowe za I Q 2013r. wraz z informacją dodatkową o wysokości spłat rat kapitałowych i odsetkowych od kredytów długoterminowych za badany okres tj. 01.01.2013r. - 31.03.2013r.

· Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeżeli Państwo są zobowiązani do jego sporządzania.

· Raport z badania audytora wraz z opinią - jeżeli Państwo są zobowiązani do jego sporządza.

j) Dokumenty finansowe (za okres bieżący):

· Dokumenty finansowe za I Q 2014r. wraz z informacją dodatkową o wysokości spłat rat kapitałowych i odsetkowych od kredytów długoterminowych za badany okres tj. 01.01.2014r. - 31.03.2014r.

k) Rachunek zysków i strat według stanu na koniec ostatniego zakończonego miesiąca kwiecień 2014r. oraz analogicznie kwiecień 2013r.

l) Prognoza na okres kredytowania w ujęciu rocznym wraz z założeniami.

m) Czy szpital jest objęty programem naprawczym? (jeśli tak prosimy o udostępnienie programu).

n) Podstawowe informacje o działalności gospodarczej wg załączonego formularza.
o) Oświadczenie wg załączonego formularza.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Ad a) Zamawiającym publikuje Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w odrębnym poliku pn.: Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza.pdf.
Ad b) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań z tytułu podatków zostanie opublikowane w terminie późniejszym. Zamawiający wystąpił do US o wydanie ww. zaświadczenia.
Ad c) Zaświadczenie z ZUS o stanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zostanie opublikowane w terminie późniejszym. Zamawiający wystąpił do ZUS o wydanie ww. zaświadczenia.

Ad d) Opinie z banków oraz instytucji finansowych –opublikowano w odrębnym pliku pn. Opinia bankowa.pdf.
Ad e) Zamawiający publikuje Statut SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w dwóch odrębnych plikach: 1) STATUT ZSM z dnia 25.08.2011.pdf oraz 2) Zmiany do STATUTU ZSM po 25.08.2011.pdf.
Ad f) Uchwała Rady Społecznej w sprawie opinii o zaciągnięciu kredytu – zostanie opublikowane w terminie późniejszym (ok. 24 czerwca br.)

Ad g) Zamawiający publikuje umowy: a) z firmą PGM - nr N/14/2011 oraz b) Umowę z firmą SIMIN w odrębnych plikach pn.: 1) Umowa_PGM.pdf 2) Umowa_SIMIN.pdf. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości będącej własnością Organu Założycielskiego - Gminy Chorzów zostanie przedłożony Wykonawcy – Realizatorowi niniejszego zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego.
Ad h) Zamawiający publikuje dokument w odrębnym pliku pn. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2012.pdf
Ad i) Zamawiający publikuje dokumenty w odrębnych plikach pn. 1) Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2013.pdf , 2) Bilans rachunek zysków i strat na koniec I kwartału 2013.pdf
	RATY KAPITAŁOWE I ODSETKOWE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH SPŁACANYCH PRZEZ SP ZOZ ZSM

	
	 KAPITAŁ 
	 ODSETKI 
	 RAZEM 

	I KWARTAŁ   2013 R
	         150 000,00 zł 
	      63 407,45 zł 
	               213 407,45 zł 

	ROK 2013 
	         600 000,00 zł 
	    209 957,13 zł 
	               809 957,13 zł 

	I KWARTAŁ  2014 R
	         150 000,00 zł 
	      42 167,52 zł 
	               192 167,52 zł 



Ad j) Zamawiający publikuje dokument w odrębnym pliku pn. Bilans i rachunek zysków za I kwartał 2014.pdf
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Ad k) Zamawiający publikuje dokument w odrębnym pliku pn. Rachunek zysków i strat według stanu na koniec kwietnia 2013 i 2014.pdf
Ad l) Prognozy na okres kredytowania zostaną opublikowana w terminie późniejszym (ok. 24 – 25 czerwca 2014r.)
Ad m) Szpital nie jest objęty programem naprawczym.
Ad n) Podstawowe informacje o działalności gospodarczej zamawiającego można uzyskać opierając się na opublikowanych dokumentach. Zamawiający wypełni ww. formularz przedłożony prze Wykonawcę przed podpisaniem umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego.
Ad o) Wniosek i załączniki do wniosku o produkt kredytowy zostaną wypełnione przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz podmiotu – banku, którego oferta zostanie wybrana do realizacji.
Pytanie 20. Prosimy o informacje:

a)  Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu?

b)  Czy Zamawiający złoży weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową?

c)  Czy Zamawiający przewiduję ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.

d)  Prosimy o podanie planowanego okresu zakończenia realizacji inwestycji w celu ustalenia okresu kredytowania.

e)  W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt. III ppkt. 1 c) prosimy o określenie końcowej daty spłaty kredytu.

f)  W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt. III ppkt 1 e) prosimy o doprecyzowanie stawki WIBOR 1 M czy ma to być Wibor 1 M liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od I-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

g)  Potwierdzenie, że Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT, ale nie ma możliwości odliczenia tego podatku i środkami z kredytu finansowanie będą koszty brutto inwestycji.

h)  Potwierdzenie, że uruchomienie transz kredytu odbywać się będzie na podstawie faktur.

i)  Podanie łącznego kosztu inwestycji (brutto) ze wskazaniem źródeł finansowania w tym:

· kredyt bankowy,

· środki własne,

· inne (jakie).

j)  Podanie aktualnej wysokość wydatków brutto poniesionych na projekt i źródeł ich sfinansowania.

k) Czy Zamawiający wybranemu oferentowi na dzień podpisania umowy kredytowej udokumentuje poniesiony już wkład własny na realizowane przedsięwzięcie?

l) Prosimy o podanie daty do której planowany do wniesienia wkład własny będzie wniesiony i udokumentowany przez Zamawiającego.

ł) Czy Zamawiający udostępni wybranemu Oferentowi na jego żądanie następujące dokumenty:

· Umowę z wykonawcą zadań,

· Pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót,

· Faktury oraz protokół częściowego odbioru,

· Protokół zakończenia oraz przekazania do użytkowania po zakończeniu inwestycji,

m) Czy zostały już przeprowadzone postępowania przetargowe/zawarte umowy z wykonawcami robót na pełny zakres inwestycji.

n) Czy realizowane przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeśli tak to czy została przeprowadzona analiza - data.

o) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

p) Czy zostały już zawarte umowy z wykonawcami robót na pełny zakres przedsięwzięcia.

r) Prosimy o:

· Oświadczenie o braku przeterminowań w płatnościach wynikających z umowy z Polską Grupą Medyczną z dnia 01.0l.2012r i Śląskim Instytutem Matki i Noworodka z dnia 07.01.2014r.,

· Oświadczenie o braku obciążeń przedmiotu zabezpieczenia na rzecz osób trzecich -umowa z Polską Grupą Medyczną z dnia 01.01.2012r i Śląskim Instytutem Matki i Noworodka z dnia 07,01.2014r.

s) W związku z zabezpieczeniem kredytu w formie przelewu wierzytelności z umowy z Polską Grupą Medyczną z dnia 01.01.2012r i Śląskim Instytutem Matki i Dziecka z dnia 07.01.2014r. Zamawiający otworzy rachunek pomocniczy u wybranego Oferenta i skieruje na rachunek wpływy z umów, z których dokonany będzie przelew wierzytelności na zabezpieczenie kredytu.
Odpowiedź na pytanie nr 20:

Ad a) Tak, Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu.
Ad b) Tak, Zamawiający złoży weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Ad c) Nie, nie ma takiej możliwości w związku z faktem, że oferowana przez Gminę Chorzów nieruchomość (jako zabezpieczenie kredytu) jest nieruchomością gruntową.

Ad d) Planowany okres zakończenia realizacji inwestycji koniec I kwartału 2016 roku.
Ad e) końcowa data spłaty kredytu będzie wynikała z daty uruchomienia kredytu (przewidzianego na czerwiec 2015) 
i zakończy się po spłacie 108. raty kredytu.
Ad f) Stawka WIBOR 1 M ma być liczona jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mieć zastosowanie od I-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca. 
Ad g) Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT, ale nie ma możliwości odliczenia tego podatku i środkami z kredytu finansowanie będą koszty brutto inwestycji.
Ad h) Tak, uruchomienie transz kredytu odbywać się będzie na podstawie faktur.
Ad i) Łączny szacowany koszt inwestycji (brutto) ze wskazaniem źródeł finansowania wynosi 18 119 748 złotych, w tym: kredyt bankowy: 12 mln złotych, środki własne: 2 1119 748 złotych, inne (jakie): środki przeznaczone przez Gminę Chorzów: 4 mln złotych.
Ad j) Zamawiający poniósł do tej pory dwa wydatki związane ze ww. inwestycją (opłacone ze środków własnych):
1) zakup projektu funkcjonalno-użytkowego dla tej inwestycji (koszt: 57 810 zł brutto) oraz 2) wykonanie badań geologicznych terenu budowy (22 140 zł). Zamawiający informuje, że planowana inwestycji będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający opublikował 28 maja br. na swojej stronie internetowej dokument pn. Załącznik nr 2 do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy nowego budynku.pdf, który szczegółowo opisuje inwestycję.

Ad k) Tak, udokumentuje na dzień podpisania umowy kredytowej.

Ad l) Do zakończenia inwestycji, której termin zakończenia planuje się na koniec I kwartału 2016 roku.
Ad ł) Tak, wszystkie wymagane dokumenty - po wyłonieniu wykonawcy inwestycji - któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne realizowanej w systemie” zaprojektuj i wybuduj.

Ad m) Postępowania przetargowe zostanie przeprowadzone (zawarte umowy) po wyłonieniu wykonawcy – podmiotu udzielającego kredyt inwestycyjny.
Ad n) Nie, realizowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko.
Ad o) Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Ad p) Nie, nie zostały już zawarte umowy z wykonawcami robót na pełny zakres przedsięwzięcia.
ad r)  Zamawiający oświadcza, że:

· w płatnościach wynikających z umowy z Polską Grupą Medyczną z dnia 01.0l.2012r i Śląskim Instytutem Matki
i Noworodka z dnia 07.01.2014r. - brak przeterminowań,

· umowa z Polską Grupą Medyczną z dnia 01.01.2012r i Śląskim Instytutem Matki i Noworodka z dnia 07,01.2014r (przedmiotu zabezpieczenia) nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

ad s) Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czyli otwarcia rachunku pomocniczego u wybranego Oferenta i skierowania na ww. rachunek wpływy z umów, z których dokonany będzie przelew wierzytelności na zabezpieczenie kredytu.
Pytanie 21. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut.
Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający publikuje następujące dokumentu (i potwierdza ich aktualność na dzień 18.06.2014r.):
1) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON (plik: Zaświadczenie o nadaniu nr REGON.pdf)

2) Decyzja o nadaniu nr NIP (plik: Decyzja o nadaniu nr NIP.pdf)
3) Odpis KRS (plik: Odpis KRS.pdf).

4) Statut (- patrz odpowiedź na pytanie nr 2).

Pytanie 22. Prosimy o podanie aktualnych informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczba zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Liczba zatrudnionych osób u Zamawiającego: 1) umowa o pracę  - 614 osób, 2) umowy cywilnoprawne – 105 osób; razem: 719 osób.

Liczba łóżek szpitalnych: 310 stan na 31.12.2013r.
Liczba hospitalizowanych: 12195 (obejmuje cały 2013 rok) 
Pytanie 23. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje, nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający udzielił już na to pytanie odpowiedzi (patrz odpowiedzi na pytania z dnia 3.06.2014).
Pytanie 24. Czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
Odpowiedź na pytanie nr 24: Nie, Zamawiający nie posiada ugód dotyczących spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.
Pytanie 25. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata 2012 - 2013 oraz najbardziej aktualnych danych za 2014 rok: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Patrz opublikowane dokumenty:
1) Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2012.pdf

2) Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2013.pdf

3) Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 31.12.2013.pdf

4) Rachunek zysków i strat według stanu na koniec kwietnia 2013 i 2014.pdf

5) Struktura przychodów za I kwartał 2014.pdf

6) Plan kosztów i przychodów ZSM na 2014.pdf

7) Bilans i rachunek zysków za I kwartał 2014.pdf 
Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku zostanie opublikowana w terminie późniejszym.
Pytanie 26. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów, według stanu na dzień 31.12.2013r. oraz aktualnego.
Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający publikuje dokument w odrębnym pliku pn Bilans rachunek zysków i strat na koniec I kwartału 2013.pdf
Pytanie 27. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości przychodów wynikających z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, wysokość amortyzacji.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Przedstawiono w tabeli: Informacje dodatkowe do Sprawozdania finansowego za rok 2012 – 2013 (patrz opublikowane dokumenty: Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2012.pdf i Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2013.pdf)
Pytanie 28. Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8 (iter. k).)
Pytanie 29. Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zmiana wartości kapitałów nastąpiła zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw i została opisana w Opinii niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2012 (patrz: Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2012.pdf)
Pytanie 30. Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (według stanu na koniec 2013 roku), jeśli występują:

· pozostałe koszty operacyjne,
· co zawierają pozycje przychody i koszty odsetkowe,
· środki trwałe w budowie,
· inne należności krótkoterminowe (czego dotyczą),
· krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czego dotyczą),
· stan należności z tytułu dostaw - prosimy o podanie kwoty i terminu zalegania,

· stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług - prosimy o podanie kwoty i terminu zalegania,

· rozliczenia międzyokresowe.
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Środki trwałe w budowie stan na 31.12.2013:

	Inwestycje - Projekt dźwigu w Pawilonie V
	13 468,80 

	Inwestycje - Koncepcja przebudowy budynku Pawilon V na potrzeby administracji i Pawilon VI na potrzeby oddziałów
	43 050,00 

	Inwestycje - Wykonanie projektu rozbudowy Pawilonu I o nową kubaturę wraz z modern. na potrzeby apteki, laboratorium i pracowni hist.
	460 500,00 

	Inwestycje - Przebudowa Pawilonu VI na potrzeby oddziałów: hematologii i wewn. z pododz. geriatrii
	12 300,00 



Inne należności krótkoterminowe dotyczą zaliczek pracowniczych.
Przychody odsetkowe zawierają odsetki od zapłaconych po terminie należności odbiorców Zamawiającego.
Koszty odsetkowe zawierają odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań oraz odsetki od kredytów poniesione w roku 2013..
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czego dotyczą) – patrz odpowiedź 9 f).

Pozostałe dane opublikowano w dokumentach: 1) Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta - badanie za rok 2013.pdf, 
2) Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 31.12.2013.pdf
Pytanie 31. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Nie, wobec Zamawiającego w okresie ostatnich 6 miesięcy nie było (i nie są) prowadzone postępowania egzekucyjne.
Pytanie 32. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Nie, wobec Zamawiającego nie są i nie były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy 
postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań.
Pytanie 33. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Nie, Zamawiający nie realizuje program naprawczy ani restrukturyzacyjny.

Pytanie 34. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji, jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Dane na ten temat Zamawiający opublikował na stronie internetowej (– patrz odpowiedź na pytania z dnia 3.06.2014).
Pytanie 35. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).

Odpowiedź na pytanie nr 35: Na przestrzeni ostatnich 4 lat Zamawiający nie realizował inwestycji ze środków funduszy europejskich. 
Pytanie 36. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Odpowiedź na pytanie nr 36 Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wynika, że podmiot tworzący nie planuje przekształcenia Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania.
Pytanie 37. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 37:  Strukturę wiekowa należności i zobowiązań Zamawiającego podano w tabelach opublikowanych w odrębnym pliku: Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 31.12.2013.pdf
Pytanie 38. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie, prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zobowiązania wobec dostawców towarów (sprzęt medyczny i leków) nie są regulowane terminowo. Przeterminowanie zobowiązań podano w tabelach opublikowanych w odrębnym pliku: Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 31.12.2013.pdf
Pytanie 39. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty i zapłacie prowizji (w dwóch ratach), z zastrzeżeniem że w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki wystarczające będzie przedłożenie Wykonawcy potwierdzenia złożenia opłaconego wniosku, wraz z załącznikami, o wpis z najwyższym pierwszeństwem hipoteki.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Tak, wypłata kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty i zapłacie prowizji (w dwóch ratach),
z zastrzeżeniem że w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki wystarczające będzie przedłożenie Wykonawcy potwierdzenia złożenia opłaconego wniosku, wraz z załącznikami, o wpis z najwyższym pierwszeństwem hipoteki.
Pytanie 40. Czy Zamawiający planuje uruchomienie kredytu/transz przed dniem 01.06.2015 roku podanej dla potrzeb wyliczenia ceny kredytu?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Nie, przed 01.06.2015 roku Zamawiający nie planuje uruchomienie kredytu / transz.
Pytanie 41. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie okresu kredytowania - zgodnie z przedmiotem zamówienia wynosi on 10 lat, równocześnie Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia okres 9 lat (spłata w 108 ratach). W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza karencję w spłacie kapitału kredytu?

Odpowiedź na pytanie nr 41: 10 lat liczone jest od daty podpisania umowy o udzielenie kredytu. Natomiast spłata kredytu została przewidziana na okres 9 lat (stąd 108 rat). Pierwsza transza i w związku z nią spłata raty kredytu ma nastąpić po 01.06.2015 roku.
Pytanie 42. W związku z planowanym uruchomieniem kredytu w transzach prosimy o podanie przybliżonej ilości transz oraz ostatecznej daty wykorzystania/uruchomienia środków z kredytu.

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości transz kredytu. Przypuszczalna ostatnia wypłata transzy nastąpi po zakończeniu robót przewidywanych na koniec I kwartału 2016.
Pytanie 43. Czy Zamawiający zobowiąże się do wypłaty kredytu do końca trwania okresu karencji, jeśli dotyczy?
Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający nie rozumie w tym pytaniu pojęcia „okres karencji”. Co zdaniem pytającego jest okresem karencji? Pytanie niezrozumiałe – nie udzielono odpowiedzi.
Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że iż odsetki od kredytu będą liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a kapitał spłacany będzie w równych ratach kapitałowych (w SIWZ występują dwa określenia dotyczące spłaty kredytu III. 1.g) oraz III. 1.d)).

Pytanie 45. Czy spłata kapitału kredytu ma nastąpić w 108 ratach: 107 rat w kwocie 111 111,11 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w kwocie 111 111,23 zł?

Pytanie 46. Czy Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w maksymalnie 108 miesięcznych ratach proporcjonalnych do wysokości aktualnie uruchomionych transz kredytu czy wysokość rat nie będzie uzależniona od wysokości uruchomionego kredytu (108 równych ratach kapitałowych)?

Odpowiedź na pytanie nr 44, 45 i 46: Tak, odsetki od kredytu będą liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a kapitał spłacany będzie w równych ratach kapitałowych. Tak, spłata kapitału kredytu ma nastąpić w 108 ratach: 107 rat w kwocie 111 111,11 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w kwocie 111 111,23 zł.
Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w maksymalnie 108 miesięcznych równych ratach kapitałowych (których wysokość nie będzie uzależniona od wysokości uruchomionego kredytu).
W związku z powyższym (w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców) Zmawiający dokonuje jednocześnie modyfikacji zapisów SIWZ – dotyczy Rozdziału III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 1 g).
na następujący: „spłata kredytu nastąpi w równych ratach kapitałowych w kwocie 1/108 kwoty kredytu”;

W związku z powyższym, że zmiana opisu przedmiotu zamówienia prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesłał do i opublikował w dniu dzisiejszym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

ENOTICES_SPZOZZSM-2014-079679-F14-PL.pdf (przesłano do publikacji i opublikowano na stronie Internetowej Zamawiającego).
W związku z powyższą zmianą do ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 11.07.2014r. – do godziny 10.00.

Zmianie ulegają ponadto następujące zapisy SIWZ (Rozdziału VII, XI i XII) - wyróżnione kolorem:

VII. WADIUM
Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 360 000 zł 

(słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

· pieniądzu,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy. 

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 11.07.2014r. o godzinie 10.00
Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości 12.000.000 zł na okres 10 lat przeznaczonego na realizację budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego: 41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 - sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich. 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 11.07.2014r. o godz. 1000
3. W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby SPZOZ ZSM w Chorzowie  potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.

4. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zmiany do złożonej oferty muszą zostać złożone w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „ZMIANA“.

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”. Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

XII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 11.07.2014r. godz. 1030 siedziba Zamawiającego, lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro pok. 204.

Pytanie 47. Czy spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu/uruchomienia pierwszej transzy kredytu?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Tak, spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu/uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
Pytanie 48. Prosimy o potwierdzenie, że spłata odsetek i rat kapitału następowała w tym samym dniu miesiąca, tj. w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedź na pytanie nr 48: Tak, spłata odsetek i rat kapitału następowała w tym samym dniu miesiąca, tj. w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego
Pytanie 49. Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Tak, przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych.
Pytanie 50. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu / pożyczki.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Głównym źródłem spłaty kredytu / pożyczki są: umowy najmu (PGM i SIMIN) oraz przychody z badań klinicznych.
Pytanie 51. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych.
Pytanie 52. Prosimy o przedłożenie kopii umowy z firmą PGM - nr N/14/2011 (Polska Grupa Medyczna) oraz umowy z firmą SIMIN (Śląski Instytut Matki i Noworodka) mających stanowić zabezpieczenie kredytu.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający publikuje umowy: a) z firmą PGM - nr N/14/2011 oraz b) Umowę z firmą SIMIN w odrębnych plikach pn.: 1) Umowa_PGM.pdf 2) Umowa_SIMIN.pdf.
Pytanie 53. Czy środki z umów z PGM oraz SIMIN będą wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?

Odpowiedź na pytanie nr 53: Nie, środki z umów z PGM oraz SIMIN nie będą wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy.
Pytanie 54. Czy umowy mające stanowić zabezpieczenie kredytu są i pozostaną wolne od innych obciążeń - jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń.

Odpowiedź na pytanie nr 54: Tak, umowy mające stanowić zabezpieczenie kredytu są i pozostaną wolne od innych obciążeń.
Pytanie 55. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci:

a). weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową,

b). oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu/pożyczki,

c). pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego - w przypadku zgody prosimy o wskazanie tego rachunku,

d). poręczenia podmiotu tworzącego - w przypadku zgody, prosimy o:

i). podanie kwoty poręczenia (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?) oraz okresu jego obowiązywania (powinien być dłuższy niż okres kredytowania),

ii). przedstawienie uchwały Poręczyciela w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji,

iii). informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji - jeżeli tak, to do jakiej kwoty?

iv). przedstawienie danych finansowych Poręczyciela.

e). cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ - w przypadku zgody, prosimy o:

i). podanie wartości, nazwy, numeru (pierwotnego i ostatniego porządkowego), dnia zawarcia i okresu obowiązywania kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki,

ii). przedstawienie kopii ww. kontraktu,

iii). kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja - czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?

iv). informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest i pozostanie wolny od innych obciążeń -jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń

v). zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

vi). potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek

vii). potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w pkt. i.

viii). potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu - niezwłocznie po ich podpisaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 55:

Ad a) Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową,
Ad b) Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu/pożyczki,

Ad c) Nie, Zamawiający nie złoży pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego.
Ad d) Nie, Zamawiający nie złoży poręczenia podmiotu tworzącego.
Ad e) Nie, Zamawiający nie złoży cesji kontraktu z NFZ.
Pytanie 56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby hipoteka na nieruchomości będącej własnością Organu Założycielskiego - Gminy Chorzów, została ustanowiona w wysokości nie niższej wartość kredytu wraz z ceną wykonania zamówienia podaną w formularzu ofertowym danego wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, aby hipoteka na nieruchomości będącej własnością Organu Założycielskiego - Gminy Chorzów, została ustanowiona w wysokości nie niższej wartość kredytu wraz z ceną wykonania zamówienia podaną w formularzu ofertowym danego wykonawcy. Hipoteka ww. nieruchomości ma zostać obciążona do wysokości 10 mln zł.
Pytanie 57. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących zabezpieczenia w postaci hipoteki:

a). aktualny operat szacunkowy z wyceny nieruchomości,

b). aktualny odpis z KW nieruchomości,

c). kopia aktu własności,

d). aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków, mapa ewidencyjna,

e). aktualna polisa ubezpieczenia nieruchomości z potwierdzeniem opłacenia składek,

f). zgoda właściciela nieruchomości na obciążenie nieruchomości przez Wykonawcę -jeżeli wymagana.

Odpowiedź na pytanie nr 57: (Patrz odpowiedź na pytanie 12.) Ww. dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu inwestycyjnego.
Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, że wpis hipoteki zostanie dokonany na pierwszym miejscu.

Odpowiedź na pytanie nr 58: Tak, wpis hipoteki zostanie dokonany na pierwszym miejscu.
Pytanie 59. Prosimy o:

a). zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka;

b). potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia nieruchomości stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu i dokonywania cesji praw z tych polis na rzecz Wykonawcy do czasu ostatecznej spłaty kredytu, a w przypadku opłacania polis ubezpieczeniowych w ratach - do terminowego opłacania składek oraz przedkładania Wykonawcy dowodów wpłat tych składek.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Nie będzie takiej możliwości z uwagi na fakt, że będzie to nieruchomość gruntowa.
Pytanie 60. Czy Zamawiający zgadza się, aby kredyt lub jego część udzielony został ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Zgoda na udzielenie kredytu ze środków EBI umożliwi Wykonawcy obniżenie oferowanej przez niego ceny usługi. W przypadku wygrania przetargu przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy będzie konieczne przedstawienie krótkiej informacji na temat finansowanych kredytem inwestycji. Dodatkowo udzielenie kredytu ze środków EBI będzie wiązało się z informacją w umowie kredytowej o pochodzeniu środków oraz może wiązać się z pozyskiwaniem informacji dotyczących realizacji inwestycji na potrzeby sprawozdawcze.

Odpowiedź na pytanie nr 60: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt lub jego część udzielony został ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Pytanie 61. Prosimy o udostępnienie biznes planu (ew. kosztorysu) inwestycji, która ma zostać sfinansowana ze środków z kredytu/pożyczki.

Odpowiedź na pytanie nr 61: 

	Zestawienie Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) lub Zestawienie Kosztów Inwestycji (ZZK)

	INWESTYCJA: Budowa pawilonu szpitalnego na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z niezbędnymi robotami modernizacyjnymi w istniejącym pawilonie nr 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

	

	Zamawiający / Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich 
w Chorzowie

	adres Zamawiającego / Inwestora: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

	Lp
	Rodzaje grup kosztów
	Wartość w tys. zł
	Wskaźnik udziału w %

	
	
	bez podatku VAT
	z podatkiem VAT
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Pozyskanie działki budowlanej
	0,00
	0,00
	0,00%

	2
	Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
	0,00
	0,00
	0,00%

	3
	Budowa obiektów podstawowych
	8 310 727,00
	10 222 194,21
	56,41%

	4
	Instalacje i urządzenia
	4 758 000,00
	5 852 340,00
	32,30%

	 

 
	REALIZACJA OBIEKTU
	13 068 727,00
	16 074 534,21
	 

	
	Cena 1m2 powierzchni netto budynku wynosi 3300 zł

	5
	Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych
	482 775,00
	593 813,25
	3,28%

	6
	Wyposażenie medyczne wbudowane
	200 000,00
	246 000,00
	1,36%

	7
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch
	980 000,00
	1 205 400,00
	6,65%

	 
	WARTOŚĆ INWESTYCJI
	14 731 502,00
	18 119 747,46
	100,00%

	 
	Poziom wskaźników IV kw. 2013 r SEKOCENBUD lub wycena dla obiektów o podobnym przeznaczeniu. 
Stawka VAT 23%


Pytanie 62. Prosimy o podanie okresu realizacji inwestycji (data rozpoczęcia i zakończenia).

Odpowiedź na pytanie nr 62: Planowany termin rozpoczęcia inwestycji IV kwartał 2014 roku. Zakończenie inwestycji koniec I. kwartału 2016 roku.
Pytanie 63. Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający informuje, że planowana inwestycji będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W trybie przetargu nieograniczonego zostanie wybrany wykonawca, który zrealizuje ww. inwestycję.

Pytanie 64. Czy kwota kredytu odnosi się do wartości netto inwestycji?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Nie, do wartości brutto inwestycji.
Pytanie 65. Czy Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT'u inwestycyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 65: Nie, nie ma możliwości.
Pytanie 66. Prosimy o przedstawienie zestawienia zawierającego źródła finansowania inwestycji (wraz z kwotami) wraz z aktualnym stanem ich wykorzystania. (Prosimy wpisać kwoty netto, jeśli Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego. Jeśli Zamawiający nie ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego, prosimy wpisać kwoty brutto.)
Odpowiedź na pytanie nr 66: tabela poniżej -
	Inwestycja:

	
	Koszty brutto
	%

	środki własne
	2 119 748 zł
	11,70

	kredyt
	12 000 000 zł
	66,22

	Inne (dotacja UM Chorzów)
	4 000 000 zł
	22,08

	Suma
	18 119 748 zł
	100,00


Pytanie 67. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata środków następowała na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, potwierdzonych fakturami, na rachunki bankowe wykonawców/kontrahentów? W przypadku braku zgody na powyższy warunek: czy Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia uruchomionych środków po każdym uruchomieniu transzy, a przed uruchomieniem kolejnej (oraz w ciągu 30 dni po uruchomieniu ostatniej transzy)?

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata środków następowała na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, potwierdzonych fakturami, na rachunki bankowe wykonawców /kontrahentów. 
Pytanie 68. Prosimy o przedłożenie pozwolenia na budowę - jeżeli jest wymagane.

Odpowiedź na pytanie nr 68: Na tym etapie nie jest to możliwe – udzielono już na to pytanie odpowiedzi.
Pytanie 69. Kto będzie wykonawcą robót budowlanych? Prosimy o przedstawienie podpisanej umowy z wykonawcą robót (jeżeli została podpisana) lub kosztorysów inwestorskich podpisanych przez upoważnione osoby.

Odpowiedź na pytanie nr 70: Na tym etapie nie jest to możliwe – udzielono już na to pytanie odpowiedzi.
Pytanie 70. Prosimy o potwierdzenie, iż prowizja płatna będzie z całej kwoty kredytu stanowiącej przedmiot zamówienia.

Pytanie 71. Odpowiedź na pytanie nr 71: Prowizja płatna będzie od całej kwoty kredytu stanowiącej przedmiot zamówienia.

Pytanie 72. Czy II rata prowizji płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w umowie, czy przez potrącenie z kwoty kredytu?

Odpowiedź na pytanie nr 72: II rata prowizji płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
