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1. WSTĘP

1.1.     Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru remontowych
robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu
prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych.

1.2.    Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówieni publicznego na realizację robót budowlanych objętych przedmiarami robót budowlanych.

1.3.    Podstawa opracowania specyfikacji
Podstawą opracowania jest:
PROJEKT BW : Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nową kubaturę wraz
z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT, pracowni
EKG, UKG i wysiłkowej oraz wejścia głównego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
Powstały z uwzględnieniem :
Umowa nr ZP/52/2016 z dnia 5.10.2016 r.; Aneks nr 1 z dnia 22.11.2016 r.

- Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy pawilonów nr 1 i 2 Szpitala przy
ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie opracowana przez GORGOŃ Biuro
Architektoniczne w kwietniu 2004 roku.

- Decyzja nr 137 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na rozbudowę i
modernizację, wydana przez Prezydenta Miasta Chorzowa dnia  1.06.2004 roku znak:
AB/735/610/2004/A/JG-3; AB/7353/137/2004.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XXII/430/2004 01.07.2004 r.
Postanowienie nr 133/2006 z dnia 28.08.2006 r., znak: WKO-0226/133/206 Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach – zgoda na spełnienie wymagań w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących warunków ewakuacji w pawilonie nr I Szpitala

-            Projekt budowlano wykonawczy architektury rozbudowy Pawilonu nr 1 o nową kubaturę
wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki szpitalnej, laboratorium
analitycznego, pracowni histopatologicznej oraz pomieszczenia pro-morte, opracowany przez
GORGOŃ Biuro Architektoniczne we wrześniu 2013 roku.

- Pozwolenie nr 695/04 wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach dnia 27.05.2004 znak: WUOZ-MŁ/
4164/2262/04.
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- Uzgodnienie Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16.12.2016 r. znak AD.5123.901.2016
L.dz. 41827/12/2016/JK.

- Obowiązujące przepisy i normy budowlane i sanitarne.
-

2. CZĘŚĆ OGÓLNA

2.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nową kubaturę wraz
z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT, pracowni EKG, UKG i
wysiłkowej oraz wejścia głównego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

2.2      Przedmiot i zakres robót budowlanych
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót remontowych branży budowlanej, określony w
Projekcie Budowlano Wykonawczym i Przedmiarze Robót dla zamówienia publicznego pod
nazwą
„Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nową kubaturę wraz
z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT, pracowni EKG, UKG i
wysiłkowej oraz wejścia głównego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich 11."

2.3.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

2.3.1. Prace towarzyszące niezbędne do wykonania:
• Organizacja zaplecza budowy

2.3.2. Roboty tymczasowe niezbędne do wykonania:

• Poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót
• Sygnały i znaki ostrzegawcze na terenie robót
• Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy
•     Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót

2.4.     Informacje o terenie budowy
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2.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający wprowadzi Wykonawcę do obiektu, udostępni pomieszczenie techniczne i  plac na
zaplecze budowy w ramach posiadanych możliwości oraz wymagane  administracyjnie zgłoszenie
wykonania robót. Przekaże 1-egzemplarz projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)  oraz
wewnętrzny dziennik budowy.

2.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego    stanowią    załączniki    do    umowy,    a    wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność:
Projekt budowlany, ST, Przedmiar robót, ,jeżeli „Ogólne warunki umowy nie stanowią inaczej".
.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
W zakresie wyspecyfikowanych robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość prac związanych
z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dających gwarancje
prawidłowego    wykonania,    nawet   jeśli    nie    zostały    one    szczegółowo wyspecyfikowane w
przedmiarze robót i ST. W zakres tych prac wchodzą w szczególności: zakup materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia; ich transport, montaż, wbudowanie zamocowanie, wykonanie  zabezpieczeń,
oraz wszelkie inne niezbędne prace pomocnicze.
Należy     także     uwzględnić    koszt     wykonania     wszelkich     niezbędnych   dokumentacji
warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementów i robót budowlanych.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczone   materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca     dostarczy,     zainstaluje     i     będzie     utrzymywać    tymczasowe     urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.4.4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania    budowy   i   wykonywania    robót  wykończeniowych   Wykonawca  ma
obowiązek:

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie robót i wokół terenu budowy, oraz unikać
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

b) utrzymywać teren robót w stanie bez wody stojącej.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)   lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

2.4.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca utrzymywać
będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych  i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach.

2.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiającego, oraz zainteresowanych użytkowników i będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

2.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    przestrzegać    będzie      przepisów    dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.4.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r, Nr 47, poz. 401).

2.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Wyszczególniono na stronie 2 Specyfikacji

2.6     Określenia podstawowe

"Zamawiający" – SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
"Wykonawca" - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, której oferta została wybrana i zatwierdzona przez Zamawiającego.
"Podwykonawca" - oznacza każdą osobę wymienioną w umowie jako Podwykonawca dla części
robót, lub każdą inną osobę, której część robót została podzlecona.
"Projektant" - oznacza każdą osobę wymienioną w umowie jako Projektant pełniący nadzór autorski,
lub każdą inną osobę, której część projektu została podzlecona za zgodą Zamawiającego.
"Przedstawiciel Zamawiającego" - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w
ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione w umowie.
„Kierownik Budowy" - oznacza wyznaczoną przez Wykonawcę robót osobę, upoważnioną do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszącą
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
"Użytkownik" - oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do odbioru i
przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części
"Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" - oznacza specyfikację zamówienia,
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego.
"Przedmiar robót" - oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej,
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem właściwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
„Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
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„Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu
robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich
odrębnego rozliczania.
"Wycena zamówienia" - oznacza wycenę robót sporządzoną przez Wykonawcę i złożoną do
Zamawiającego.
"Oferta" - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na wykonanie
zamówienia    oraz    usunięcie    wszelkich    usterek,     zgodnie      z   postanowieniami umowy,
zatwierdzoną klauzulą zatwierdzającą w Protokole postępowania o zamówienie publiczne.
"Umowa"  -  oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
"Załącznik do oferty" - oznacza załącznik przewidziany w treści SIWZ i formularzu Oferty,
załączonym do SIWZ.
"Załącznik do umowy" - oznacza dokument stanowiący integralną część umowy,
"Data rozpoczęcia" - oznacza datę, w której Wykonawca otrzymuje zgodę Zamawiającego na
rozpoczęcie realizacji zamówienia.
"Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykończenia Robót, oraz
przeprowadzenia prób końcowych dla robót lub ich części, ustalony w umowie.
"Cena umowna" - oznacza kwotę, wymienioną w umowie jako należną do zapłacenia Wykonawcy za
wykonanie i wykończenie przedmiotu umowy, oraz usunięcie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z
postanowieniami umowy.
„Obiekt budowlany" - oznacza:  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami  technicznymi,
budowlę    stanowiącą    całość    techniczno-użytkową    wraz    z instalacjami i urządzeniami, obiekt
małej architektury;
„Budynek" - oznacza taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
„Budowla" - oznacza każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,
jak: lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
.
„Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego.
Roboty budowlane" - oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie
do umowy, budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
„Remont" - oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
"Urządzenia budowlane" - oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp.,
stanowiące część Robót.
"Teren budowy" - oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez Zamawiającego dla
wykonania na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren robót.
„Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" - oznacza tytuł prawny wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
„Pozwolenie na budowę" - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
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„Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu.
„Dokumentacja powykonawcza" - oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
„Aprobata techniczna" - oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
„Właściwy organ" - oznacza organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Rozdz.
dotyczącym Odbioru Robót.
„Wyrób budowlany" - oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy, lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową.
„Organ samorządu terytorialnego" - oznacza organy określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r Nr
5, poz. 42 z późn. zm.).
„Obszar oddziaływania obiektu" - oznacza teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.
„Opłata" - oznacza kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
„Droga tymczasowa (montażowa)" - oznacza drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu.
„Dziennik   budowy"  -  oznacza   dziennik   wewnętrzny,   stanowiący   dokument  z

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.

"Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy.
.
„ST” – oznacza niniejszą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
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3.       MATERIAŁY

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego oraz przedmiaru robót i ST, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na
każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą posiadać
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być
spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały przeznaczone do wnętrza
muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.

3.2.      Wymagania      do       materiałów      wyszczególnionych      w     publikowanych
katalogach

Do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR, KNP,
ORGBUD, SEKOCENBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach
ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam
wskazane.

3.3.    Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w
budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami
producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i
dystrybutorów wyrobów.

3.4.    Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi
przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
przedstawiciela Zamawiającego.

3.5.     Rozwiązania materiałowo-budowlane

Szczegółowe rozwiązania materiałowo-budowlane zawierają wymienione na wstępie szczegółowe
specyfikacje techniczne oparte o
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PROJEKT P.T. „Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nową kubaturę wraz
z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT, pracowni
EKG, UKG i wysiłkowej oraz wejścia głównego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich 11”

4.    SPRZĘT

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z projektu
organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę lub katalogów nakładów rzeczowych, z
uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, oraz w terminie
przewidzianym w umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zamieniany bez
jego zgody.

4.2.    Podstawowy sprzęt budowlany

Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada się
wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu:

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna
2. ciągnik kołowy 75-85 KM
3. giętarka do prętów
4. koparka na podwoziu gąsienicowym 1.20 m3
5..mieszarka do zapraw
6. nożyce do prętów
7. piaskarnia
8. piła taśmowa elektryczna
9. pompa do betonu na samochodzie
10. prościarka do prętów
11. przyczepa dłużycowa 10 t
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12. przyczepa skrzyniowa 10 t
13. samochód dostawczy 0.9 t
14. samochód samowyładowczy 5-10 t
15. samochód samowyładowczy 5 t m-g
16. samochód skrzyniowy do 5 t
17. spawarka elektryczna 300 A
18. sprężarka powietrza przewoźna spalinowa
19. środek transportowy
20. ubijak spalinowy 200 kg
21. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
22. wyciągi towarowo-osobowe i budowlane
23. żuraw do 5t m-g
24. żuraw okienny przenośny
25. żuraw samochodowy 5-6 t

5. TRANSPORT

5.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu
przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych materiałów.
Liczba    środków   transportu   winna    zapewniać  prowadzenie    robót   zgodnie   z   zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego w
terminie przewidzianym w umowie.

5.2.    Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszcza lnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3.    Transport materiałów

Transport winien być określony zgodnie z projektem organizacji robót przedstawionym przez
Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów
rzeczowych. Transport zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami ich zakupu.
Transport wewnętrzny dla robót opisanych w katalogach nakładów rzeczowych, określają nakłady
określone w tych katalogach.
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6. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.    Ogólne warunki wykonania robót

Wszystkie roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych", ST, oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a także  biorąc pod
uwagę warunki i zalecenia określone w dokumentacji  projektowej i zgłoszeniu wykonania robót.

6.2.    Obowiązki Wykonawcy

6.2.1.  Wykonawca    obowiązany   jest    przedstawić   przedstawicielowi   Zamawiającego   do
akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie  ujętych dokumentacją
projektową wraz   z   wymaganymi    świadectwami,    dopuszczeniami,    atestami   itp.  Przed
wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych, Wykonawca musi sprawdzić ich
wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać
uzgodnione z  Projektantem lub Zamawiającym.

6.2.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą
starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla
wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to
wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną
odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na
Placu Budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy budowie.

6.2.3. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyżywienie i dowóz.

6.2.4. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie
zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania
dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do
Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed
wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem
nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

6.2.5. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, w
tym Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z
transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz
aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować
Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio
przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek
zaistniałych szkód.
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6.2.6 Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robót do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiającemu do użytkowania.
Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP,
przeciwpożarowych i porządkowych.

6.2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

6.2.8. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, oraz sprzęt i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem
lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych obciążają Wykonawcę.

6.2.9. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.

6.2.10. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami, aż
do całkowitego ukończenia robót, umożliwiającego przekazanie terenu robót do użytkowania.
Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod
dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego
harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego. Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiającemu projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji

6.2.11. Do    obowiązków    Wykonawcy    należy    prowadzenie    dokumentacji    budowy   i
przygotowanie  oraz  przekazanie  dokumentacji   powykonawczej  w jednym  egzemplarzu
Zamawiającemu.

6.2.12. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla gruzu i
materiałów pochodzących z rozbiórki  -  uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt.

6.2.13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem
robót budowlanych.

6.3.    Sposób prowadzenia robót

Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych", ST, obowiązujących Polskich Norm, oraz wynikać z projektu organizacji
robót przedstawionego przez Wykonawcę przyjętego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem założeń
ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę szczegółowych opisów robót
podstawowych.

7.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
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zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek i badań materiałów oraz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

7.2.     Badania prowadzane przez przedstawiciela Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

8.      DOKUMENT   BUDOWY

8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wewnętrznym dokumentem wymaganym przez Zamawiającego,
obowiązującym Wykonawcę w okresie od wprowadzenia Wykonawcy do obiektu, do końca okresu
gwarancyjnego na wykonanie robót remontowych. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy.

8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na ocenę faktycznego postępu robót i każdego jego
etapu. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
przedmiarze robót lub w ST.

8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego.

8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 8.1 8.3, następujące
dokumenty:

a) zgłoszenie wykonania robót zezwalające na ich realizację
b) protokoły przekazania terenu robót
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń

9.   OBMIAR ROBÓT

9.1. Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu i
uzgodnionego z Zamawiającym zakresu robót do wykonania, w ramach opracowania projektu.
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9.2. Wycena ofertowa jest dokumentem określającym cenę za przedmiot zamówienia, w tym
wszystkie produkty i materiały, prace i czynności, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

9.3. Dla wyceny przedmiotu zamówienia, a także dla innych kosztorysów niezbędnych do
wykonania umowy, wzorcem winny być „Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót
Budowlanych" (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania   Budowlanego, Warszawa, grudzień 2001r)

9.4. Koszt robót tymczasowych winien być uwzględniony w robotach podstawowych.

9.5. Rozliczenia robót następować winno zgodnie z umową obowiązującą Zamawiającego i
Wykonawcę.

9.6. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczególnych ich tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach
zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych należy przyjąć według ST lub analizy indywidualnej.

9.7. Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją
projektową i ST. Książka obmiaru stanowić będzie dokument pozwalający na określenie
rzeczywistego obmiaru wykonanych robót budowlanych. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły
kierownik budowy.

9.8. Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie do celów informacyjnych z częstością
wymaganą przez przedstawiciela Zamawiającego lub w innym czasie określonym w umowie.

9.9.   Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone   przez  Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca obowiązany będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1.   Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór    robót   zanikających    i    ulegających    zakryciu    polega    na    finalnej    ocenie   jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych  korekt i  poprawek bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór zostanie
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania się przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

10.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja lub przedstawiciel
Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór zostanie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania się przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

10.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania całego przedmiotu zamówienia w odniesieniu
do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 10.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

· jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z  przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,  jeżeli postanowienia
umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia nie stanowią  inaczej.

10.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
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Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   zobowiązany   jest   przygotować   następujące
dokumenty:

1/ dokumentację   powykonawczą,  tj.   dokumentację   budowy  z  naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót

2/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i
ewentualne uzupełniające lub zamienne)

3/ recepty i ustalenia technologiczne
4/ dziennik budowy
5/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  ST i

programem zapewnienia jakości
6/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów oraz certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodny z ST i programem zabezpieczenia jakości
7/ rysunki (dokumentacje) na wykonane roboty towarzyszące, oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w
protokole odbioru sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5.   Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór    pogwarancyjny    będzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. „Odbiór ostateczny robót"

11.      PODSTAWA PŁATNOŚCI

11.1    Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach ofertowych, a następnie określona w  umowie.

Koszt robót tymczasowych i prac zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

12.      DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.    Ustawa prawo zamówień publicznych
2 Ustawa Prawo budowlane

6. Ustawa Kodeks Cywilny
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ST-01 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie robót rozbiórkowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego w
pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- Rozbiórka pozostałości fundamentów urządzeń technicznych

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac rozbiórkowych jest dokonanie

odpowiednich ustaleń z użytkownikami pomieszczeń objętych inwestycją, pomieszczeń
sąsiadujących odnośnie przewidywanych terminów i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbędnych bieżących prac przygotowawczych.

Zgodność z dokumentacją: Rozbiórki powinny być wykonane zgodnie z projektem
technicznym z uwzględnieniem jej etapowego realizowania.

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego, elementów składowych budynku;
-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiórki, analiza technologii prac;
-ustalenie z Zarządzającym budynkiem elementów pożądanych i możliwych do odzyskania;

-zagospodarowanie placu rozbiórki, ogrodzenie, przygotowanie dróg dojazdu dla elementów
utylizowanych;
-wykonanie odpowiednich zgłoszeń w organie administracji budowlanej o przystąpieniu do
prac rozbiórkowych w czasie zależnym od rodzaju procedury;
-transport elementów wykończenia, wyposażenia oraz materiały z odzysku w miejsce składu;
-prace związane z ewentualnymi uzupełnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentów budynków bądź posadzek w sąsiednich pomieszczeniach będących skutkiem prac
rozbiórkowych.
-odcięcie w miejscu ustalonym z gestorami sieci instalacji wprowadzonych na teren rozbiórki.
Zakres robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabiegi służące zabezpieczeniu sąsiednich pomieszczeń przed  zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejących i przyłączy i przewodów mediów przed uszkodzeniem
udarowym;
-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiału rozbiórkowego.
-uwzględnienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami
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2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości elementów.
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny

zostać rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostymi przenośnikami lub
rynną kubłową z tworzywa sztucznego z okien budynku.

Materiały pozostałe z demontażu stolarki okiennej i drzwiowej po uprzednim
rozszkleniu należy usunąć w postaci elementów scalonych.

Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być transportowane
ręcznie w postaci scalonej – zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z

użytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym
pyleniem lub rozsypaniem materiału. Inne wymagania - zgodnie
z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania prac rozbiórkowych:
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

Przy zabezpieczaniu terenu zagospodarowanego (zwłaszcza użytkowanego przez ludzi),
przyległego do strefy wyburzeń należy wykonać ogrodzenia szczelne – na odcinkach, gdzie
przylegają do chodnika ruchu pieszego należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci
dodatkowego daszka szczelnego na szerokość chodnika.

Materiał uzyskany z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy i powinien być wywieziony z
Terenu Budowy. Doły po usuniętych obiektach - fundamentach budowli, znajdujące się na
terenie, gdzie będą wykonywane wykopy, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem
się w nich wody opadowej przy użyciu urządzeń pompowych. Wszystkie pozostałe wykopy
należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić zgodnie z wymaganiami
normowymi.

5.1. Obiekty kubaturowe:
Rozbiórka powinna być przeprowadzana tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne

konstrukcji. Usunięcie elementu nie może spowodować naruszenia stateczności elementów
przyległych.

5.2. Obiekty inżynierskie.
Poszczególne elementy należy rozbierać przy założeniu możliwie pełnego odzysku

elementów nawierzchni rozbieralnej oraz przesortowania do dalszego wykorzystania materiału
pozostałych z rozkruszenia elementów betonowych i żelbetowych. W szczególności należy:

- nawierzchnie bruku, kostek betonowych brukowych, płyt chodnikowych odczyścić i
składować do odzysku;

- konstrukcje elementów betonowych oraz żelbetowych rozkruszyć do kawałków o
średnicy ok.15cm – składować w pryzmach do czasu odwozu (do zastosowania na
podbudowy fundamentów). Drobniejsze frakcje po rozkuciu można wykorzystać przy
zasypywaniu powstałych wykopów. Pręty zbrojenia oczyścić i zgromadzić w sposób
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pozwalający na sprawny załadunek na środki transportu (wywóz do punktu skupu
surowca wtórnego);

6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór robót.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. Przebieg robót rozbiórkowych
powinien być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku
rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać:

- kolejność wykonywanych robót;
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody na których będą pracować

robotnicy lub będą ustawione rusztowania  albo drabiny maja dostateczna
wytrzymałość;

- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce;
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i

bezpieczeństwo ludzi  prowadzących rozbiórkę.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych:
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach powinno spełniać wymagania
określone w ST dot. „Roboty ziemne". Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego
wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
1 m3 – w odniesieniu do objętości;
1 mb – w odniesieniu do długości;
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów;
1 tona – w odniesieniu do ciężaru.
W.w.jednostki odnoszą się do materiału obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac
towarzyszących.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiórkowych i demontażowych:



23

ST-02 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
robót ziemnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie wykopów z usunięciem urobku z miejsca wykopu,
- wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku z usunięciem

urobki z miejsca wykopu
- odwodnienie wykopów
- odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych
- transport sprzętu na/z miejsca pracy
- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii robót,
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
- zasypywanie wykopów ziemią i piaskiem
- pomosty dla pieszych nad wykopem
- prace porządkowe na terenie robót,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania
ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „PN-ISO 7607-2
„Budownictwa Terminy stosowane w umowach, a także
w przywołanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów
oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna i odpady materiałów
budowlanych itp. oraz piasek.

3. Sprzęt i transport.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania
ogólne”.
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Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy wykonywaniu wykopów dla
nowoprojektowanego budynku, natomiast ręcznie wykopy należy wykonywać przy
odkrywaniu istniejących ścian fundamentowych budynku istniejącego.
Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez
Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót

4. Wykonanie robót
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B06050,
p.t. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, oraz Warunkami wykonania i
odbioru robót
budowlano – montażowych”.
Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP.
Wykonanie wykopów winno być poprzedzone pomiarami geodezyjnymi.
W przypadku występowania wody gruntowej w wykopach, należy na czas realizacji zadania
je odwodnić.
Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
Zasypkę konstrukcji podziemnych należy wykonać z materiału spełniającego wymagania
struktury nawierzchni terenu. Materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz jako wykopy wąskoprzestrzenne
obudowane. Metody wykonania robót (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie
zwłaszcza przy odkrywaniu istniejących ścian fundamentowych) powinny być dostosowane
do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz
przy odkrywaniu istniejących ścian fundamentowych roboty ziemne należy wykonywać
sposobem ręcznym.
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów)
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od
zainwestowania terenu i obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę
na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie
narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych,
szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20
cm (zasypki dostosować do przyjętej metody zagęszczania gruntu
i użytego sprzętu), starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy
uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości.
Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne
mogące spowodować procesy gnilne.

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97 - 1,0.

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu
w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,
należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren
robót ziemnych.

Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych ST
w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopów niedopuszczalne jest podkopywanie pod
istniejącymi fundamentami budynku istniejącego

5. Kontrola jakości robót i materiałów
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050
„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności
wykonanych robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Zamawiającego.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopów
- sprawdzenie rzędnych
- zasypanie wykopów
- sprawdzenie zagęszczania gruntów
- badania gruntu przy wykonywaniu i odbiorze

6. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
-  m3 wykopów lub zasypki

7. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych.
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad:

-  prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,
-  przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji

podziemnych,
        a szczególnie elektrycznych i sanitarnych,
-  roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić

szczególnie ostrożnie
        i pod nadzorem Kierownika Budowy,
-  w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić

ręcznie, bez użycia
        sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,
-  teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i

zaopatrzony w odpowiednie
        tablice ostrzegawcze,
-  wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od

krawędzi wykopu.
-  w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy

należy zakryć
                szczelnie balami,

- wykonywanie wykopów przez podkopywanie istniejących fundamentów jest
zabronione,

- wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez
rozparcie ścian,

- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV,
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad

krawędź wykopu w celu
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       ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów,
- deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki

w miarę rozbierania
       ścian,
- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach,
- jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy

prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości
bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą:

3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu
spodu fundamentu istniejącego budynku,

4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe,
6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego

fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m,
- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia

dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu,
- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów,
- nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się

ludzie,
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem

koparki,
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego,
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu

mechanicznego,
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących

maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć,
- odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie

mniejsza niż:
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe
obciążenie odkładem gruntu,

- niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu
gruntu przy wykopach nieumocnionych,

- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty,
zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia
osuwisk lub przebić wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu
przyczyny i sposobu likwidacji.

-  gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio
zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne
należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd
konserwatorski,

- w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do
dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację
dotyczącą dalszego postępowania.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
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Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów z
dokumentacją projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu, rzędne dna
wykopów.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót ziemnych skalkulowana przez
Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie
zapisami w umowie.
10. Przepisy związane.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-68B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne.
PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
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ST-03 45262300-4 ROBOTY BETONOWE
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem betonowania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych realizowanych w ramach zadania
określonego w pkt.1.1, zgodnie
z dokumentacją projektową.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem,
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
- pielęgnację betonu,
- rozebranie deskowań.
W skład robót betonowych i żelbetowych wchodzą:
- podkłady betonowe
- ławy i płyty fundamentowe żelbetowe
- ściany żelbetowe
-   płyty stropowe i pochylnia żelbetowa
-   belki, wieńce, nadproża i podciągi żelbetowe
-   słupy żelbetowe
-   schody żelbetowe
-   wylewki betonowe i z zaprawy cementowej podposadzkowe
  samopoziomujące masy szpachlowe
-
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST--0 „Wymagania ogólne”

1.5. Wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów
oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiały:
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
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2.1. Beton.
Beton na podkłady i wylewki może być wytwarzany na miejscu budowy. Natomiast pozostały
beton – beton konstrukcyjny (wodoszczelny tylko do poziomu –0,10) W8 C25/30 (B30)
zakłada się, że będzie wytwarzany w wytwórni zgodnie z PN-B-06250 i dostarczony na
budowę.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywa do betonu muszą spełniać wymagania normy PN-B-06712.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2. Dodatki i domieszki do betonów.
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek:
- pył krzemionkowy,
- plastyfikatory i upłynniacze,
- dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym
stadium,
- dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność.
2.3. Drewno
- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać
wymaganiom PN-67/D-95017;
- Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-06251 i
PN75/D-96000;
Drewno dostarczane na budowę w przekrojach i długościach dostosowanych do
przewidywanych potrzeb

3. Sprzęt i transport.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania

ogólne”.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót betonowych i żelbetowych - roboty można wykonać
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją
inwestycji. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

Transport - transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszarek
transportowych samochodowych do betonu (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak,
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub
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innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
4. Wykonanie robót
4.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów
konstrukcji żelbetowych
4.2 Wytwarzanie betonu.
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy
współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni.
Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody
winno być dokonywane
z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien
być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w
recepturze mieszanki
4.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora nadzoru. Każdy
ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający:
-numer kolejny dostawy danego dnia,
-nazwę wytwórni betonu, numer seryjny atestu,
-datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,
-numer rejestracyjny samochodu,
-nazwę i lokalizację miejsca dostawy,
-numer receptury i numer zamówienia,
-rodzaj i ilość dodatków i domieszek,
-ilość mieszanki betonowej,
-deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1,
-godzinę dostawy betonu na miejsce,
-godzinę rozpoczęcia rozładunku,
-godzinę zakończenia rozładunku
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi
nadzoru komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia
4.4. Wykonanie deskowania.
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałka,
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego
eksploatacji zapewnić sztywność
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie).
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
-wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
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-wykonanie zbrojenia,
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających
położenie armatury itd.,
-gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i
ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna,
stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym
przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje
się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu
powinna być usunięta
4.6. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach
uprzednio przewidzianych
w projekcie. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach -
do ich powierzchni.
4.7. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie
twardnienia powinny:
-zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
-uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,
-chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami
pogarszającymi jego jakość
w konstrukcji
W okresie pielęgnacji betonu należy:
-chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych {w okresie zimowym -
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunków klimatycznych,
-utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

 -7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,
 -14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.
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-polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od
chwili jego ułożenia,
-przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
-przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać,
-nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.
4.8 Wykończenie powierzchni betonu.
4.8.1. Równość powierzchni.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię
-krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać szalowanie szerokości 2 cm
-pęknięcia są niedopuszczalne
-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia
-pustki, raki, wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany lub stropu
-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2mm
4.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Dla elementów betonowych podlegających zakryciu oprócz powierzchni górnych
stropów należy bezpośrednio po rozszalowaniu:
-wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową ,
naprawczą �M12 a następnie wygładzić.
Dla powierzchni górnych stropów:
-wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie,
-powierzchnie wypoziomować zaprawą cementową M12, a następnie wygładzić.

4.8.3. Wykonywanie otworów, itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora
nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub
nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno, jeśli chodzi
o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i
towarzyszących (wykonywanych przez innych Wykonawców

5. Kontrola jakości robót i materiałów
5.1. Deskowania.
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/S-06251.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych.
Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i
żelbetowych.
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5.2. Wymagane właściwości betonu.

5.2.1.Wymagania ogólne.
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania
robót betonowych. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną
kontrolę dla bieżącego ustalania:
-jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
-dozowania składników mieszanki betonowej,
-jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
-cech wytrzymałościowych betonu.
-prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego
lub całkowitego obciążenia konstrukcji
6. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
-  m3 wykonanej konstrukcji betonowej
7. Badania i odbiory betonowych konstrukcji monolitycznych

Zakres badań.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:
-materiałów,
-prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i
dokładności wykonania
 zbrojenia,
-prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia
i pielęgnacji,
-prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory
częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu
powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni
wykonane.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji Wymagania Ogólne.
8. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przygotowania i wykonania konstrukcji betonowych
i żelbetowych skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie
przetargowej.
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie
zapisami w umowie.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.
Cena robót obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe;
- zakup , transport materiałów;
- załadunek i rozładunek materiałów;
- wykonanie konstrukcji betonowej i żelbetowej;
- zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie;
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9. Przepisy i normy związane.

Normy dotyczące deskowań.
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym
PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe
PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym
Normy dotyczące konstrukcji betonowych.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu
na ściskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymałości betonu
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
Inne dokumenty.
Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły
dla budynków.
Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB.
Warszawa 1992.
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ST-04 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót,
w zakresie wykonania zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie przygotowania i montażu zbrojenia betonu realizowanych w ramach
zadania określonego w pkt.1.1, zgodnie
z dokumentacją projektową
Zakres rzeczowy obejmuje:
- przygotowanie zbrojenia
- montaż zbrojenia
- kontrola jakości robót i materiałów

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”

1.5. Wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów
oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Główne pręty w konstrukcjach
żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-IIIN. Pręty rozdzielcze i strzemiona ze stali A-I.
Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.
Pręty zbrojeniowe mogą być dostarczane na budowę jako przygotowane warsztatowo lub
mogą być cięte
i doginane na budowie.
Do wykonywania elementów żelbetowych zastosować mieszankę betonową o składzie :
Cement portlandzki 35 : 350 kg/m3

Piasek: 500 --/--
Żwir  2�8 mm 600 --/--
Żwir  8�16 mm 800 --/--
Woda 150 l/m3

2.1.2 Dostawa stali.
Inspektor nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, na
podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten
powinien zawierać:
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- znak wytwórcy;
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej,
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki
  czy kręgu,
- średnicę nominalną.
2.1.3.Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.
Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria:
na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego
niż 5mm na 1 m długości pręta.
2.1.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
2.1.5. Elementy stalowe do zabetonowania
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z
projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie
zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót zbrojarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu
z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu,
5. Wykonanie robót
5.1. Czyszczenie zbrojenia. Należy dokonać czynności:
-Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
- Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi
tłuszcz,
- Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką;
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- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie;
- Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody;
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody;
- Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inżyniera Projekty;
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki,
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264.
Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w urządzenia do
gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm
5.3. Montaż zbrojenia
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań.
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu.
5.4. Wytyczne wykonawcze dla elementów:
N.w. elementy należy wykonać wg opracowania projektu konstrukcji
-wykonanie zbrojenia ław i płyt fundamentowych;
-wykonanie zbrojenia ścian żelbetowych
-wykonanie zbrojenia płyt stropowych i pochylni żelbetowej
- wykonanie zbrojenia schodów
-wykonanie zbrojenia słupów, belek i nadproży
-wykonanie zbrojenia warstw podposadzkowych

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami
przedmiotowymi

7. Obmiar robót
Wymagania ogólne:
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez
ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów
o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego
zbrojenia zestawiono
w Przedmiarze Robót.

Jednostka obmiarowa.
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Jednostką obmiarową  jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję.

8. Odbiór robót
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według
zasad podanych
w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne.

8.1. Odbiór dostawy stali
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno
zawierać:
- Znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych
dla każde wiązki prętów,
8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany
przez Inżyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;
- zgodność kształtu prętów,
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
- zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa płatności
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

10. Przepisy związane
PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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ST-05 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej,
paroizolacyjnej i termicznej elementów betonowych
i żelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paraizolacyjnej i termicznej
elementów betonowych, żelbetowych
i murowanych w realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1, zgodnie z
dokumentacją projektową.
Zakres rzeczowy obejmuje:
-  izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych i pionowych na lepiku na
zimno
-  izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej grubej
-  izolacja z folii paroizolacyjnej
-  izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni poziomych i pionowych
na zimno z roztworu
   asfaltowego
-  izolacje cieplne z płyt styropianowych 15 cm

- izolacje poziome i pionowe z wełny mineralnej dachowej twardej M30 grub. 10,15cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”

1.5. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac izolacyjnych jest wykonanie płaszczyzn
elementów podlegających pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednie
przygotowanie nawierzchni ścian i sufitów.
Podłoża izolowane powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań, sztywne. Nadlewki i
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić
zaprawą cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
należy usunąć. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
związane z wykonaniem izolacji.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz
zgodnie z normą
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PN-69/8-10260 w przypadku izolacji bitumicznych oraz zgodnie z PN-86/B-02020 izolacji
termicznych
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +
5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż
85%.

1.6. Wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów
oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-  zabezpieczenia istniejącej instalacji elektrycznej, zabezpieczenia szczelności izolacji przed
uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-  zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem (w tym króćców okablowania elektrycznego – oprócz specjalistycznej
ochrony taśmami izolacyjnymi – osłonami z folii PVC przed wpływem wody/wilgoci
pochodzących z mas izolacyjnych

2. Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać
warunkom technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem
technicznym i rysunkami.

Stosowane materiały:
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paraizolacyjnej i termicznej
powinny być:
-  dobre jakościowo i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
-  odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie ITB
dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę zamawiającego na ich zastosowanie,
akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki
Budowlanej.
-  odporne na wpływy techniczne, nie powinny kruszyć się pod wpływem niskich temperatur i
ściekać pod wpływem wysokich temperatur.
-  powinny być elastyczne, przenosić drgania i naprężenia,
-  materiały nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny
wykazywać dostateczną odporność na środowisko w którym zostaną użyte oraz należytą
przyczepność do sklejanych materiałów.
-  wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
oraz zaświadczenie
o jakości.
3. Sprzęt i transport.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania

ogólne”.
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Sprzęt i narzędzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i termicznej -
roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
zarządzającego realizacją inwestycji.
W przypadku izolacji systemowej sprzęt i narzędzia do tych robót dostosować zgodnie z
wymaganiami producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu.
Przykładowy sprzęt i narzędzia do wykonania izolacji:
-  palniki do zgrzewania pap termozgrzewalnych;
-  pędzle, nożyce ręczne, noże, packi, szpachle, pędzle, wałki
-  pojemniki na zaprawę.
Transport – transport materiałów może odbywać się za pomocą dowolnych środków
transportu zaakceptowany przez zarządzającego realizacją inwestycji, z uwzględnieniem
odpowiedniego zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniem podczas transportu.

4.1. Prace przygotowawcze
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem
powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnośnie:
-stanu podłoża,
-temperatury,
-wilgotności
Przygotowanie powierzchni betonowych:
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy
usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje.
tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych
i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe
ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami ST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i
żelbetowych. Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być
zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów
do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. Bezpośrednio przed pokryciem betonu
Izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem
4.2. Izolacje przeciwwilgociowe i parozolacyjne:

4.2.1. Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
4.2.2. Gruntowanie podkładu pod izolacje przeciwwilgociowe.
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać
5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
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4.2.3. Izolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni a
w przypadku papy termozgrzewalnej, papa powinna być łączona przez jej sklejania między
sobą metodą zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Sposoby łączenia pokrycia
pap zgrzewalnych z elementami budynku są analogiczne jak dla izolacji
z pap zwykłych.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być
przesunięte względem siebie

4.3. Izolacje wodochronne:
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inżyniera.
Metody wykonania izolacji:
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- natryskiwanie,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materia/ów izolacyjnych.
- sklejania papy metodą zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie
od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inżyniera do Dziennika Budowy.

4.4. Izolacje termiczne:
4.4.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
4.4.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i z
wełny mineralnej należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez
ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt
w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić
minimum 3cm.
4.4.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folią lub papą).
5. Kontrola jakości robót i materiałów
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i materiałów podano w ST --0
„Wymagania ogólne”.
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-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
-Kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),
-Kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,
-Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń
itp.),
-Oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa
się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów
w miejscach wskazanych przez Inżyniera: grubość określa się metodami nieniszczącymi.;.
-Kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
-Kontrolę wykonania warstwy ochronnej

6. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
-  m2 wykonanej izolacji
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych.
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę
a także nadzór inwestorski i autorski.
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały
wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robót.
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa.

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-
niczną  i ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczegółowo sprawdzić należy
-  ciągłość izolacji,
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-  zgodność grubości i ilości warstw izolacji z projektem,
-  równości płaszczyzny zewnętrznej i prawidłowości klejenia izolacji

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót

zgodnie
z dokumentacją projektową i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w umowie

8. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST -0 „Wymagania ogólne”
Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją
projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie
wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje :
-prace przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
-opracowanie "Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem,
-montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
-przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,
-wykonanie warstwy gruntującej,
-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
-wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,
-wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,
-przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych
przez Inżyniera,
-gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe

9. Przepisy i normy związane.
Normy:
- PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1 :Zasady ogólne.
- PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka
strumieniowo-ścierna .

- PN-EN ISO 11124-1 :2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw
stosowanych w obróbce strumieniowo -ściernej. Część 1: ogólne wprowadzenie i
klasyfikacja.

- PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw
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stosowanych w obróbce strumieniowo -ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i
klasyfikacja.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami

stosowany na gorąco.
- PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań.
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego.
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
- PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych .

- PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów
lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

- PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz po całkowitym usunięciu
nałożonych powłok.

- PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych
powłok.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, żeliwa do malowania.

Akty prawne –ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Oz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360. z późniejszymi zmianami),
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ST-06 45262500-6 ROBOTY MUROWE
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót murarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót murarskich realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1,
zgodnie z dokumentacją projektową.
Zakres rzeczowy obejmuje:

-  ściany murowane z cegieł pełnych grubości 25,0 cm
-  ścianki działowe z cegieł ceramicznych pełnych grubości 1/4 cegły
-  uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami   ceramicznymi pełnymi grubości ponad 1 cegła
-  ułożenie nadproży prefabrykowanych
-  murowanie wentylacyjnych kanałów , kominów z cegły klinkierowej ponad dachem

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST -0 „Wymagania ogólne”

1.5. Wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów
oraz ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami
Inspektora nadzoru

1.6. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac murarskich i murowych jest wykonanie
płaszczyzny konstrukcji podporowej (konstrukcje płyt posadzkowych) oraz odpowiednie
przygotowanie właściwego stanu nawierzchni nowych i istniejących (odkucie i odczyszczenie
i naprawa tynków ścian istniejących) z dokumentacją projektową
i poleceniami Zamawiającego.
Podłoża powinny być równe, nie-pylące, stabilne. Nadlewki i wystające nierówności podłoża
należy skuć lub zeszlifować. Rysy i rozpadliny mogące wpływać na stan techniczny
nadbudowy  naprawić zaprawą cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi
odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami,
bitumami należy usunąć

2. Materiały
Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją
projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Stosowane materiały:
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Cegła budowlana pełna  cegła klinkierowa w kolorze brązowym, gładka W klasie CRH
klinkier Kalahari
Cegły klinkierowe na budowie powinny być składowane na paletach, oraz w taki sposób, aby
były zabezpieczone przed zawilgoceniem na skutek opadów atmosferycznych oraz
podciąganiem wilgoci z podłoża.
Cegły klinkierowe należy magazynować na placu budowy w miejscu nie narażonym na
zabrudzenie spoiwami, zaprawami, czy mieszanką betonową
-  cement
-  wapno
-  zaprawa
-  piasek
-  woda
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek. (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
-nie zawierać domieszek organicznych,
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Zaprawy:
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki
M12 wg PN-90/B-14501
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałe dostawy na budowę zaprawy o wymaganych
parametrach.
Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501
Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-85/B-04500
Dodatki i domieszki do zapraw:
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować zaprawę z
odpowiednimi dodatkami
i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek:
-plastyfikatory i upłynniacze,
-dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność we wczesnym
stadium.
Marki zapraw.
M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10,0MPa -dla ścian nośnych
M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla murowanych ścianek działowych

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, proponuje się użyć
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następującego sprzętu:
-  taczki
-  betoniarka
-  łopaty
-  kielnia
-  wiadra
-  sprzęt pomiarowy
-  poziomice
4. Transport
4.1. Elementy murowe.
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru. Transport elementów, sposób załadowania i umocowania na środku transportu
powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas
transportu.

4.2. Zaprawy.

Składniki zaprawy.
Składniki zaprawy, a także oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, należy
przewozić środkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod względem
możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Elementy wiotkie powinny
być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. Transport
elementów, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich
stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu, oraz jeśli to
konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.
Ogólne zasady transportu zaprawy.
Środki transportu zaprawy nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania
(segregacja składników), zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego
wskutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego
lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni
słonecznych itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczającej granice określone
wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do
miejsca układania zaprawę o takim stopniu plastyczności, jaki został przyjęty przy ustalaniu
składu i dla rodzaju konstrukcji.
W czasie transportu zaprawy powinny być zachowane wymagania: zaprawa powinna być
dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności
przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, Pojemniki użyte do
przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być
łatwe do oczyszczenia i przepłukania.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów
konstrukcji murowych.

5.2  Wytwarzanie zaprawy.
Wytwarzanie zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
miejscu, zabezpieczonym przed działaniem niekorzystnych wpływów czynników
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atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%.
Dozowanie cementu, oraz dodatków powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej
dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody
winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak
dobrane, by produkować zaprawę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była
mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny.
Urabialność zaprawy powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności bez
wystąpienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialność nie może być
osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze zaprawy

5.3. Wytwarzanie elementów murowych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych,
wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a także
odpowiednimi atestami.

5.4. Murowanie.
Poziomowanie podłoża.
Przystępując do prac murarskich, należy zacząć od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą
wykonuje się z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W
przypadku murowania elementów murowych na fundamencie warstwę wyrównawczą należy
ułożyć na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.
Ważne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o
odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże
bądź ostre, ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

Przygotowanie elementów murowych.
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody
niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu
procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy
dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest
nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku
temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z
zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu pustaków można przystąpić do murowania
Przewiązania w murze.
Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie
mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest
wysokością elementu murowego), oraz nie mniej niż 100mm. O ile jest to możliwe, zaleca się
wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół elementu w dwóch
sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany o niemodularnej długości konieczne jest
stosowanie elementów uzupełniających w postaci elementów docinanych, które zaburzają
regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 100mm przewiązanie.
Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40mm.
Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Elementy
docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej
krawędziach.
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W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250mm, na warstwę
wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się elementy przycięte na
wysokości. Grubość spoin wspornych (poziomych)
i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich powinna być nie
mniejsza niż 8,0mm  i nie większa niż 15mm.
Połączenia ścian:
Ściany wzajemnie prostopadłe należy poprzez wzajemne wiązanie ze sobą elementów
murowych w murze, a także przez łączniki metalowe, lub zbrojenie przechodzące w każda ze
ścian, w sposób zapewniający połączenie równoważne połączeniu przez wiązanie elementów
w murze.
6. Kontrola jakości robót i materiałów
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i materiałów podano w ST-0
„Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację inspektora nadzoru.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Badania przed przystąpieniem do robót murarskich
Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu,
wapna, kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz
wyrobów ceramicznych.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Przy odbiorze pustaków i cegły należy przeprowadzić na budowie
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach i cegłach z zamówieniem i
wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu pustaków i cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla w cegle.
W przypadku niemożności określenia jakości pustaków i cegły przez próbę doraźną należy je
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, należy kontrolować
jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Jednostka obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
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Jednostką obmiaru jest:
- m2/m3 wykonanego muru

8. Odbiór robót
8.1. Zakres badań.
Badania odbiorcze konstrukcji murowanych powinny dotyczyć:
- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, spoin.
- prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót
(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór
końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli
takie były) zostały w pełni wykonane. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań
technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji
Wymagania ogólne.
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających
zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w
budownictwie.
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym
względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem

8.2. Badanie elementów murowych.
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z
wymaganiami podanymi
w  odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).
Ocena wykonanych konstrukcji.
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu
i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badań.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 murowanej konstrukcji oraz 1mb wykonanego
nadproża.
Cena jednostkowa obejmuje :
-  prace pomiarowe,
-  zakup materiałów;
-  transport materiałów na teren budowy;
-  załadunek i rozładunek;
-  rozrobienie zaprawy;
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-  wykonanie murów w systemie jednowarstwowym i wielowarstwowym z uwzględnieniem
izolacji termicznej
-  wykonanie nadproży;
-  montaż prętów i kotew dla połączenia ścian warstwowych;
-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
-  dzierżawa i eksploatacja sprzętu
10. Przepisy i normy związane.
Normy dotyczące elementów murowych:
[1] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
[2] PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.
[3] PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej – Badania techniczne
[4] PN-EN 678:1998 Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komórkowego
[5] EN 771-1 :2003 Wymagania dotyczące elementów murowych - część 1 Elementy
murowe ceramiczne
Normy dotyczące zapraw:
[1] PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
[2] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
Normy dotyczące konstrukcji murowych.
[1] PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
[2] PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Inne dokumenty.
Instrukcje producenta.
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ST-07 45223100-7 KONSTRUKCJE METALOWE
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej wraz z jej zabezpieczeniem
antykorozyjnym w postaci powłok malarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie konstrukcji stalowej wraz z jej zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci
powłok malarskich realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1, zgodnie z
dokumentacją projektową.

Należy wykonać następujące elementy o konstrukcji stalowej:

bieg schodów krętych na rurze stalowej w pomieszczeniu portierni – do
pomieszczenia wentylatorowni.

podest komunikacyjny na dachu,
podest i schody wyrównawcze wentylatorowni,

Balustrady zewnętrzne i pochwyty wykonane z rur kwadratowych stalowych ocynkowanych
płomieniowo.

Wycieraczki zewnętrzne typu gril z płaskowników stalowych lub z kratki wema osadzone w
ramkach, ocynkowane płomieniowo.

-
Wszystkie elementy należy wykonać z profili stalowych ocynkowanych płomieniowo, jako
elementy wypełnienia rusztu podłogowego i stopnic należy zastosować kratkę typu WEMA w
wykończeniu ocynkowanym. Wymiary elementów i detale wg rysunków szczegółowych.
Do wszystkich zastosowanych świetlików zaprojektowano kraty ochronne – kosze o
konstrukcji stalowej, z profili ocynkowanych płomieniowo. Wypełnienie pól z kratki WEMA
w wykończeniu ocynkowanym
Nad wejściem głównym zaprojektowano zadaszenie o konstrukcji stalowej, obudowane

-
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”

1.5. Wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów
oraz ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami
Inspektora nadzoru

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących:
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-zabezpieczenie warsztatowe powłoka antykorozyjną – 1x farba podkładowa;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabezpieczenia istniejących instalacji będących w zbliżeniu ze stanowiskiem spawania /
montażu ;
-zabezpieczenie stanowiska spawania przed wpływami atmosferycznymi (osłony szczelne);

2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące użytych materiałów.
Wyroby hutnicze wg PN-H-01107
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2
Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18
Śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub.
powłoki malarskie wg Projektu Wykonawczego
Typy materiałów – jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie użytych materiałów.
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania
Polskich Norm Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości
zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające
wymaganą jakość.
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane
odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej.
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną
identyfikację każdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na
elementy konstrukcji nośnej Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania t
montażu (pkt 5 12 \ 5 1 3) dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów
Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii
materiałów

2.2. Stal konstrukcyjna.
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodnie z PN 901B 03200
Inne gatunki stali
(np pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jeśli posiadają Aprobatę Techniczną ITB. Elementy
konstrukcyjno powinna spełniać ponadto wymagania spełniać wymagania określone w
normach przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych
wg PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203, dla ceowników PN-86/H 93403.

3. SPRZĘT.
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w

programie montażu (pkt 5.1 . 3. ) obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi nadzoru
do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do
próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności Sprawdzenie powinno
odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy)
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej

powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe
składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i cechy muszą
być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów
należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń.

Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją.

4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach

powinny być sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się nimi
oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie
pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana
(ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do
środka transportowego, aby nie dopuście do ich zsunięcia się lub zmiany położenia.
Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są
kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne
odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt 4 7 PN B 06200. Wytwórca
konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone,
a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy, np.: komplet
śrub.  Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji

5.1 Warunki ogólne
5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru programu montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu.
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii:

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w
Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca
musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.1.3. Kontrola wykonywanych robót.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności
kontrolnych badawczych
i odbiorców częściowych na czas, których należy przerwać roboty. W zależności od
wyniku badań Inspektor nadzoru podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.

5.2  Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
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5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy:
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i

udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku konstrukcji i usunąć ew.
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać
zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz
montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą, i
dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np na podkładach
kolejowych).
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:

- jej stateczność i nieodkształcalność;
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych;
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych;
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń

DTP.
W miarę możliwości nalepy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w
pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach W przypadku
składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy innym podparciu niż podano w
projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość
5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia:

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca
wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy
pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm brak
przeszkód na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).

Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza
być ocenione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w razie konieczności element
musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót.

5.2.3. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy – połączenia na śruby:
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie
otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas
ostatecznego montażu konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne)
powinny być prostopadłe do elementu Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę
możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje
element Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń
obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym
przymocowaniu go na właściwym miejscu Wszystkie części muszą być starannie
dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być
naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inspektora nadzoru
Szczelność połączenia za pomocą Śrub i trzpieni montażowych powinna być taka aby
szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone głębiej niż
na 20mm Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie
(w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór
łączonej części niż na 2 zwoje Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez
podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów

5.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu:
Zasadnicze zabezpieczenie elementów konstrukcji stalowej – wsporczej zadaszenia i
podciągów nad otworami drzwi przed korozją wykonywane jest w Wytwórni gdzie
wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem
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ostatniej warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni nałożenie ostatniej powłoki
malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwę
końcową należy wykonywać na elementach odczyszczonych osuszonych w dzień bez
opadów i przy temperaturze konstrukcji powyżej 10"C Dopuszcza się wykonywanie prac
malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej
temperatury malowania i schnięcia farby pod zadaszeniem. W każdym przypadku
Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Inspektora nadzoru na wykonanie ostatecznej
powłoki malarskiej

6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót
6.1 Obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie
robót niezależnie od działań kontrolnych Inspektora nadzoru.
6.2 Odbiory częściowe.

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor nadzoru po zapoznaniu się
z programem wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowią integralną część
akceptacji programów Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5
niniejszej Specyfikacji.

6.3 Zakres kontroli jakości robót.
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym:

- Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji
wytworni i jej personelu;

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów;
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich;
- Jakość łączników;

Po zakończeniu montażu i malowania:
- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju;
- Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń sprężanych - Sprawdzenie

wykończenia zakotwień;
Końcowy pomiar powłok malarskich

7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w którym w każdej
pozycji uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montażowe. Ilości przewidywanego
materiału zestawiono w Przedmiarze Robot
Jednostka obmiarowa. - jednostką obmiarowa jest 1[t]  wbudowane] stali profilowej
Ilość robót określa się na podstawie projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych.

8.1 Odbiór dostawy stali.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:

- Znak wytwórcy;
- Gatunek stali;
- Numer wyrobu lub partii;
- Znak obróbki cieplnej.
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8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej.
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inżyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika
Budowy Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami
roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji
 Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje :

- Zgodność użytych profili;
- Prawidłowe wykonanie połączeń skręcanych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac
towarzyszących.

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane.

Normy:
[1] PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
[2] PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i

projektowanie
[3] PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między rożnymi rodzajami

odchyłek tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
[4] PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
[5] PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
[6] PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości
[7] PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamienności - Układ tolerancji i pasowań –

Pola tolerancji i odchyłki graniczne wymiarów do
3150 mm

[8] PN-M-82054 (PN-/M-82054) śruby wkręty i nakrętki
[9] PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym
[10] PN-M-82105 (PN-85/M-82105)Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej

długości
[11] PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania
[12] PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne
[13] PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych
[14] PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakrętki sześciokątne
[15] PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń

sprężanych
[16] PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem

krytym
[17] PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i

napawania stali
[18] PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do

spawania i napawania - Ogólne wymagania i badania.
[19] PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do

spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych
o podwyższonej wytrzymałości.

[20] PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali
niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach.
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[21] PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie łukiem krytym stali węglowych i
niskostopowych - Przygotowanie brzegów do
spawania.

[22] PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodą nietopliwa stali
stopowych- Rowki do spawania.

[23] PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem
krytym.

[24] PN-M-69420 (PN-88/M 69420) Spawalnictwo  Druty lite do spawania i
napawania stali.

[25] PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo  Elektrody stalowe otulone
do spawania i napawania - Ogólne wymagania i
badania.

[26] PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone
do spawania stali niskowęglowych i stali
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.

[27] PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali
niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach.

[28] PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych

[29] PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy
spawanych na podstawie radiogramów.

[30] PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych o
grubości 5 - 100 mm - Jakość powierzchni cięcia.

[31] PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych
Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin
zewnętrznych.

[32] PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy
spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych

[33] PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji
spawanych

[34] PN-M-69009 (PN-87IM-89009) Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy
spawalnicze - Podział PN-M-69011 (PN- 78/M-69011)
Spawalnictwo - Złącza spawane w konstrukcjach
stalowych -Podział i wymagania

[35] PN M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskowęglowych i
niskostopowych Rowki do spawania

[36] PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych
i niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania.

[37] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy.

[38] PN EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do
określania poziomów jakości według niezgodności
spawalniczych

[39] PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach
spawanych metali wraz z objaśnieniami
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ST-08 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z kładzeniem płytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem posadzek ceramicznych i glazury
realizowanych w ramach zadania określonego
w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:

Wykładziny ceramiczne zastosowano:
- w pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, korytarz apteki szpitalnej, magazyny

apteki szpitalnej, niektóre pomieszczenia techniczne
i porządkowe (format 30x30 i 30x60cm). Kolory szary, biały,
 kremowy wg dyspozycji na rzutach.

W projekcie przewidziano zastosowanie ceramiki o wysokich parametrach
wytrzymałości udarowej i na ścieranie
Pomieszczenia GRUPA C:

Pomieszczenia tzw. mokre – toalety, umywalnie, pomieszczenia porządkowe, magazyny
materiałów czystych, brudnych i odpadów,  pomieszczeniach mokrych jako wykończenie
ścian zastosowane zostały płytki ścienne ceramiczne, glazurowane 20x20cm w kolorze
białym lub jasno szarym - do wysokości sufitu podwieszonego lub do wysokości 2,10 –
zgodnie z dyspozycją na rysunkach.

Płytki należy ułożyć ze szczególną starannością, zwrócić uwagę na wypionowanie i
wypoziomowanie płaszczyzny, stosować krzyżyki dystansowe
o grubości 2mm. W narożach wypukłych stosować wąskie aluminiowe listewki
wykańczające. Do spoinowania należy użyć masy fugowej w kolorze szarym - analogicznie
jak do podłóg.

Uwaga:
Przed ułożeniem okładzin ceramicznych ściany należy zaizolować przeciwwodnie tzw.
folią w płynie do wysokości 30cm ponad posadzkę lub 200cm w przypadku przestrzeni
prysznicowej.
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Płytki należy ułożyć ze szczególną starannością, zwrócić uwagę na wypoziomowanie
płaszczyzny, stosować krzyżyki dystansowe o grubości 2mm. Należy zastosować fugę
w kolorze ciemno szarym.

W tych pomieszczeniach, gdzie zastosowano jako wykończenie posadzki ceramikę,
ściany wykończone są w okładzinach ceramicznych lub okładzinami PCV z
zaokrąglonym przejściem wykładziny w narożu ścienno-podłogowym.
W przypadku, gdy ściana jest jedynie malowana należy zastosować cokolik
wykańczający wysokości 10cm z płytki posadzkowej na obwodzie pomieszczenia.

Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera
-      precyzyjne pomiary wyjściowe geometrycznej regularności powierzchni bazowych
(prostopłaszczyznowość,
       wartości kątów narożnych, zachowanie pionów i poziomów) oraz z wysokościowe
nawierzchni spocznika przed
       wejściem do klaki schodowej;
-      prace związane z uzupełnianiem lokalnych ubytków podłoża lub zeszlifowaniem
lokalnych naddatków;
-      prace związane ze stabilizacją i zabudową pod okładzina płytek osprzętu instalacji
elektrycznej w zakresie
       ustalonym  i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;
-      prace związane ze stabilizacją i zabudową pod okładziną płytek przepustów instalacji,
kanalizacji.
-      prace związane z wykończeniami krawędzi granicznych z nawierzchniami
wykańczanymi w innej technologii;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera
-      zabiegi służące zabezpieczeniu nowych elementów stolarki okiennej i drzwiowej przed
uszkodzeniem udarowym
       lub zanieczyszczeniem;
-      zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem
udarowym lub
       Zanieczyszczeniem.
- oznaczenia informacyjne i kierowanie ruchem pieszym w strefie układania płytek i

fugowania;

Posadzka betonowa przemysłowa została zastosowana w wentylatorowni
i pomieszczeniu warsztatowym.
Pomalowana farbą do betonu o wysokich parametrach wytrzymałości na ścieranie w
kolorze jasno beżowym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania
ogólne

1.5. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia kładzenia płytek jest zakończenie robót
ogólnobudowlanych i po zakończeniu osiadania elementów konstrukcyjnych budynku oraz



62

innych procesów technologicznych skutkujących odkształceniami elementów podłoża. W.w.
warunki dotyczą przede wszystkim:
- zakończenia robót tynkarskich;
- osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem armatury
oświetleniowej.
Podłoża pod zakładanie płytek powinny być równe, niepylące i pozbawione zabrudzeń.
Prace powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż
+5st.C. Materiał płytek powinien także posiadać temperaturę nie niższą niż +5st.C.
Zgodność z dokumentacją: Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być
wykonane zgodnie
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od
wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.

2.1. Płytki stosowane na zewnątrz.
Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki gress mrozoodporne i
antypoślizgowe gatunku pierwszego posiadające aprobaty techniczne.
Ilość wadliwych płytek nie może stanowić więcej niż 5% całości materiału. Przed ułożeniem
płytek należy przejrzeć całą partię i dobrać w ten sposób, aby na jednej płaszczyźnie znalazły
się płytki o tym samym odcieniu. W przypadku płytek wzorzystych należy po ich rozłożeniu,
ocenić intensywność barwy i wzoru, i pomieszać tak, aby nie stworzyły się regularne pasy o
różnym wyglądzie.
Na zewnątrz stosować wyłącznie płytki do zastosowań zewnętrznych dopuszczone dla obiektów
użyteczności publicznej.
Wymagania szczególne:
Nasiąkliwość: 0,05%
Wytrzymałość na zginanie: min.45 N/mm2
Wytrzymałość na pęknięcia włoskowate: odporne
Twardość (skala Mohsa) 8
Mrozoodporność: mrozoodporna
Odporność na ścieranie wgłębne: max.130mm3
Klasa ścieralności: min.IV
Odporność na plamienie: min.klasa 3 – odporne
Odporność na działanie środków hig. : min.GB
Współczynnik tarcia: R11 / V4

2.2. Płytki stosowane na posadzkach wewnątrz.
Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki gress gatunku I , posiadające
aprobaty techniczne.
Ilość wadliwych płytek nie może stanowić więcej niż 5% całości materiału. Przed ułożeniem
płytek należy przejrzeć całą partię i dobrać w ten sposób, aby na jednej płaszczyźnie znalazły
się płytki o tym samym odcieniu. W przypadku płytek wzorzystych  należy po ich rozłożeniu,
ocenić intensywność barwy i wzoru, i pomieszać tak, aby nie stworzyły się regularne pasy o
różnym wyglądzie.
Wymagania szczególne:
Nasiąkliwość: �0,05%
Wytrzymałość na zginanie: min.45 N/mm2
Wytrzymałość na pęknięcia włoskowate: odporne
Twardość (skala Mohsa) 8
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Mrozoodporność: zalecana
Odporność na ścieranie wgłębne: max.130mm3
Klasa ścieralności: min.IV
Odporność na plamienie: min.klasa 3 – odporne
Odporność na działanie środków hig. : min.GB
Współczynnik tarcia: R11 / V4

2.3. Podkłady pod płytki.
Podkłady powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,
pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. Posadzki powinny być
poziome lub ze spadkami przewidzianymi
w projekcie Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata
długości 2 m przyłożona
w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków
nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku

2.4. Zaprawa klejowa.
Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty,
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg
sprawdzonej doświadczalne receptury.
Na zewnątrz stosować wyłącznie zaprawy klejowe mrozoodporne.
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do
wymiarów płytek oraz zgodna
z instrukcją podaną przez producenta kleju.

2.5. Masa fugowa.
stosowane do układania płytek powinny posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające
wymaganiom określonym
w Instrukcji ITB i powinny być przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. Kolor
masy fugowej o tonację ciemniejszy od koloru płytek. Nienasiąkliwe.

2.6. Listwy narożnikowe glazury
Systemowe listwy do glazury z tworzywa sztucznego jako wykończenie naroży glazury oraz na
stykach łączących glazurę z powierzchnią tynków ścian

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Roboty powinny być wykonywane ręcznie. Stosowanie urządzeń do przycinanie płytek oraz
mieszania zapraw klejowych i mas fugowych  - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań
Ogólnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT:

Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego powinny być dobrane
według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją
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techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg
projektu.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać:
-2 mm na pełnych długościach boków i przekątnych pomieszczenia przy wykonaniu z płytek
gatunku pierwszego.
-2,5 mm na pełnych długościach boków i przekątnych pomieszczenia przy wykonaniu z płytek
gatunku pierwszego.
-3,0 mm na pełnych długościach boków i przekątnych pomieszczenia przy wykonaniu z płytek
gatunku pierwszego.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno być
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie to nie powinno powodować
zaniku założonego w projekcie spadku.
Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej
nie powinno wynosić więcej niż:
-2mm na 1 metr i  3mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku I.
-3mm na 1 metr i  3mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku II.
-3mm na 1 metr i  4mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku III.
Dla uzyskania jednolitej szerokości spoiny na całej długości jej przebiegu należy stosować
wkładki krzyżykowe dystansowe usuwane po stwardnieniu zaprawy  klejowej. Szerokość
spoin między płytkami w przypadku zróżnicowania wymiarów boków płytek ceramicznych
może być regulowana przez zastosowanie szerszych bądź cieńszych wkładek krzyżykowych w
zakresie tolerancji –0,5mm do +0,5mm.
Grubość spoin i ich wypełnienie. Po związaniu zaprawy klejącej spoiny pomiędzy płytkami
należy oczyścić
i wypełnić zaprawą do spoinowania tzw. fugą. Zaprawę należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty, w taki sposób aby szczelina na pełnej
głębokości została wypełniona a w szerokości pomiędzy krawędziami płytek pozostała
przegłębiona kolebkowo gładka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej
należy uwzględnić szerokość spoiny.
Wykończenie powierzchni. Powierzchnia powinna być czysta. W miejscach przylegania do
ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 10cm. Cokoły
powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku dwóch odmiennych posadzek
powinny one być odgraniczone za pomocą płaskownika stalowego lub innym odpowiednim
materiałem.
Wszystkie krawędzie ciągłe okładzin z płytek, dochodzące do płaszczyzn prostopadłych
powinny być w krawędziach narożnych wklęsłych lub wypukłych wykańczane systemowymi
kształtkami listowymi PVC o kolorze dobranym do koloru fugi. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
i Projektanta.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do



65

wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny
być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.
Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:

a) prawidłowości wykonania powierzchni,
b) prostoliniowości spoin,
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,

- grubości spoin i ich wypełnienia,
- wykończenia.

Opis badań:
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich
barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej i wzorcem płytek.
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu.
Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy
przeprowadzić łatą i poziomnicą.
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu,
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością
do 1 mm
Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania
posadzki z podkładem
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości Im należy
pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm.
Sprawdzenie wypełnienia spoin należy przeprowadzić wzrokowo (jednolita wartość
przegłebienia masy fugowej, brak wykruszeń), oraz dotykowo (prawidłowa gładkość fugi, brak
„zacierów” lub zatarć na powierzchnię płytek)
Sprawdzenie wykończenia profili narożnych należy przeprowadzić wzrokowo wzdłuż linii
montażu na styku
z płaszczyzna płytkowaną oraz dotykowo (zwłaszcza na narożach wypukłych) pod względem
wystawania krawędzi profilu listwowego poza płaszczyznę płytkowaną.

Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie w.w. badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny,
całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
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Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

[1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych
[4] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
[5] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe . Wymagania techniczne
[6] PN-88/B-06250 Beton zwykły
[7] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[8] BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na

ściskanie.
[9] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów
[10] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania
[11] PN-63/B-06254 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów

komórkowych
[12] PN-EN ISO 10 545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia odporności na

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
[13] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
[14] PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
[15] PN-78-B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.
[16] PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych, szkliwionych.
[17] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.
[18] PN-EN 12004:2002. Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
[19] PN-ISO 13006:2001. Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie.
PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.

[20] PN-EN 159:1996. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E > 10%. Grupa B III.

[21] PN-EN 176:1996.Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E<3%.Grupa B I

[22] PN-EN 177:1997.Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3% <E< 6%.Grupa B IIa.

[23] PN-EN 178:1998.Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%.GrupaB Ilb.

[24] PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  odbiorze.
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ST-09 45432100-5 KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kładzenia
wykładzin elastycznych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin ścian z wykładzin
kauczukowych realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- posadzki z wykładzin rulonowych PVC grub. 2mm wraz z cokołami na wys. 10cm z
zastosowaniem listwy profilowej wzmacniającej
- posadzki z wykładzin rulonowych PVC grub. 2mm o własnościach antyelektrostatycznych
  wraz z cokołami na wys. 10cm
  z zastosowaniem listwy profilowej wzmacniającej zaokrąglenie cokolika.
- posadzki z wykładzin kauczukowych grub. 3,2mm wraz z cokołami na wys. 10cm z
zastosowaniem listwy profilowej   wzmacniającej zaokrąglenie cokolika.
- kauczukowe profile stopnicowe dł. 165cm z fakturą pastylki, zastosowane jako wykończenie

biegów klatek schodowych
- okładziny ścian z wykładzin PCV o wys. 90cm
- zabezpieczenie narożników ścian z profili aluminiowych
- montaż i dostawa odbojnic i pochwytów z PVC wys. 90cm

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia instalacyjnych elastycznych wykładzin
podłogowych jest wykonanie elementów posadzkowych  nowych zgodnie z dokumentacją
oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni posadzek  istniejących (odczyszczenie warstw
z przeszlifowaniem) z dokumentacją projektową i poleceniami inwestora.
Warunkiem rozpoczęcia instalacyjnych elastycznych wykładzin ściennych jest wykonanie
nowych tynków ścian  zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
ścian istniejących (przecieranie istniejących tynków wraz z zeskrobaniem istniejących warstw
farby i tapet oraz uzupełnienie i wymiana głuchych tynków ścian wraz z końcowym
przeszlifowaniem w celu uzyskania równej nawierzchni pod wykładziny) z dokumentacją
projektową i poleceniami inwestora
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczeń. Rysy, raki, kawerny naprawić specjalistycznymi masami
naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia
należy usunąć.
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z
długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.
Pod wykładziny podłogowe należy  stosować masę wygładzającą (samopoziomującą)
przeznaczoną do stosowania pod wykładziny elastyczne.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie
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może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
1.5.1. Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-uzupełnienia i wykończenia krawędzi progowych i ościeży po zamontowaniu stolarki
drzwiowej nowej
w płaszczyźnie skrzydła;
-uzupełnienia i wykończenia krawędzi łączeniowych z innymi materiałami nawierzchni
posadzki i okładzin ściennych (np.płytki gress)
-zabiegi służące zabezpieczeniu ościeżnic stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem;
-wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych dla instalowania wykładzin
elektroprzewodzących.
1.5.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-miejscowe i czasowe zabezpieczenia przed uszkodzeniami nawierzchni w wydzielonych
strefach przechodnich dla innych wykonawców;

2. Materiały - wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.3. Wykładzina podłogowa elastyczna PVC.
Przewiduje się zastosowanie wykładziny  PVC
w parametrach.

DANE TECHNICZNE NORMA PARAMETR

Klasyfikacja użytkowa
EN 685
 Przemysł lekki
Użyteczności publicznej
mieszkaniowa

Klasy:
34, 43, 23

Grubość całkowita EN 428 2.0 mm
Warstwa użytkowa EN 429 2.0 mm
Całkowitamasa powierzchniowa EN 430 3000 g/m2

Zabezpieczenie poliuretanowe --- TAK – polimer XF PROTECTION
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.08 mm

Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna

Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna

Stabilność wymiaru EN 669 < 0.10%

Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Cfls1

Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2kV

Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8
EN ISO 717/2 DLw

6dB
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- Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6

- Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność

- Przewodzenie ciepła
EN 12524

0,015 K/W m² nadaje się na podłogi z
ogrzewaniem podłogowym do temperatury
27ｰC

Kolory
---

1750622 z 1750695
1750622 z 1750534

Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 20 m-30m x 2 m

Przy instalowaniu wykładziny antyelektrostatycznej należy wykonać instalację
odprowadzenia ładunków elektrostatycznych za pomocą taśm miedzianych i zastosować klej
o własnościach przewodzących – zgodnie z instrukcją producenta.

Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia,
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.
Zastosowane wykładziny powinny posiadać dopuszczenie PZH do stosowania w obiektach
służby zdrowia.

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez kierownika budowy. Zgodnie z wymaganiami w części
Wymagań Ogólnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT:

5.1. Zasady ogólne przy kładzeniu elastycznych wykładzin połogowych:
· przed rozpoczęciem kładzenia elastycznych wykładzin połogowych i ściennych

powinny być ukończone wszystkie roboty wykończeniowe ścian i posadzek,
wykonane roboty instalacyjne

· podłoże   powinno   być   przygotowane   w   sposób   zapewniający  jak   najlepszą
przyczepność materiałów klejących

· Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą
niż 18°C).

· Należy rozłożyć wykładzinę  na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i
przyjął temperaturę pomieszczenia. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału,
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gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do
wskazań producenta klejów.
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego
dedykowanego danej wykładzinie

· Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia
na wysokości ok. 10cm. Przy pomocy drobno-ząbkowanej pacy nałożyć należy
warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część kleju na podłoże

· Przyciąć wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość
pomieszczenia, oznaczyć należy środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi
osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na
wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie

· Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla
przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć należy na
podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie
sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej
stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty
przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie.

· Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu
pacą zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych używać
należy pędzla z miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych
zastosować klej kontaktowy. Docisnąć  starannie wykładzinę rolką narożnikową.

· Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby
ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać należy  żłobek na odwrotnej stronie materiału
za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy
grubości arkusza.

· Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do
linii zetknięcia ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny
wystarcza dla zakrycia całego podłoża, klej można rozprowadzić na całej powierzchni
przed położeniem arkusza.

· Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok.
45°. Wybierać należy najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę.

· Zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część
ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do
siebie pasowały. Przeciąć  zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i
spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju

· W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na
wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy
ścianą a materiałem.

· W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na
wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na rysunku pokazują zarys narożnika na
arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy wykonać cięcie po
przekątnej,

· W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych używać do spawania zgrzewarki
termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego musi być specjalnie przystosowana
do zgrzewania podłóg winylowych.
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· W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonać należy nacięcie w arkuszu i
docisnąć wokół rury tak, by powstał kołnierz.

· Jeśli osłona rury wykonywana jest: z wykładziny podłogowej przygotowaną osłonę
należy dopasować do rury, następnie używając kleju kontaktowego przykleić i
ostatecznie zespawać brzegi wykładziny, używając w tym celu końcówki typu „szyja
łabędzia”.

· W przypadku rur ściekowych zgiąć należy arkusz przy rurze i zaznaczyć na nim punkt
odpowiadający środkowi rury. Wyciąć w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm
mniejszej niż średnica rury. Otwór wycinać zaczynając od zgięcia. Ogrzać należy
arkusz winylowy i wcisnąć  go w rurę. Odciąć nadmiar materiału nożem hakowym

· Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzać arkusz i
zaznaczyć usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie
wyciąć niewielki otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzać
wykładzinę i wcisnąć pierścień w otwór. W celu dodatkowego uszczelnienia
rozprowadzać należy warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia

· Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu
twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej.
Spawanie termiczne wykonuje się przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w
końcówkę do zgrzewania sznurowego

· wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocząć należy  w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru
zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy.

· W narożnikach wewnętrznych na przejściu z poziomu w pion  stosować ćwierć wałki
systemowe

· Górna krawędź cokolika musi być licowana z płaszczyzną ściana poprzez wycofanie
cokolika z płyt GKBI
na gr. ok. 3 mm (zastosować płytę GKBI 9mm w strefie cokołowej ściany).Połączenie
ściany z wykładziną akrylowane

5.2. Instalacja wykładzin prądoprzewodzacych.
Wykładziny tego typu montuje się z użyciem taśm miedzianych oraz klejów zwykłych i
klejów przewodzących. Pasy wykładziny należy kleić na całej powierzchni, stosując do tego
celu dobrej jakości klej akrylowy do wykładzin podłogowych. Ze względu na spód
wykładziny, który pokryty jest włóknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzącego na
całej powierzchni zostało wyeliminowane. Klej przewodzący należy stosować tylko podczas
klejenia płytek podłogowych oraz do przyklejania taśm miedzianych do spodniej strony
wykładziny. Należy zwrócić uwagę, aby klej rozprowadzany był również na powierzchni
taśm miedzianych.
5.3. Uziemianie wykładziny.
Przy układaniu pasów wykładziny krótszych niż 10m.zastosowanie paska folii miedzianej na
jednym z krótszych boków pomieszczenia jest zupełnie wystarczające.
Przy układaniu pasów wykładziny dłuższych niż 10 m. Paski folii miedzianej powinny być
ułożone krzyżowo pod wykładziną z zachowaniem ok. 200 mm odległości od jej krańców.
Równocześnie w przypadku konieczności połączenia dwóch pasów wykładziny zawsze
należy stosować pasek folii miedzianej ok. 1 mb, układając go prostopadle do linii łączenia
krańców wykładzin.
Przy układaniu pasów wykładziny dłuższych niż20 m paski folii miedzianej należy układać co 20 m, zachowując
prostopadłe ułożenie w stosunku do pasów wykładziny, oraz zawsze należy pozostawiać 20
cm odległości pomiędzy pasami
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folii miedzianej, a krótszym bokiem pomieszczenia.
W przypadku łączenia krańców wykładzin należy zawsze stosować pasek folii miedzianej o
długości 1 m
5.4.Łączenie
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych
sznurów spawalniczych. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń
należy sfrezować przy pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie
głębiej  na 3/4 grubości wykładziny.
Uwaga: Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność , mając na uwadze miedzianą
siatkę przewodzącą,
która przy braku należytej ostrożności instalatora może ulec uszkodzeniu. Następnie używając
zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania termicznego, należy „zespawać” brzegi za
pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Czynności kontroli ogólnej.
Podstawę do odbioru technicznego kładzenia elastycznych wykładzin połogowych i
ściennych stanowią następujące badania:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej;
- sprawdzenie materiałów polegające na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest

zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodności lub
certyfikat zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wydaniem
komponentów zaprawy.

- sprawdzenie podłoży polegające na eliminacji wad –powinny być równe, niepylące,
bez rys i spękań, pozbawione zabrudzeń.

- równości za pomocą łaty kontrolnej;
- Sprawdzenie odchylenia od płaszczyzny poziomej lub określenie spadku za pomocą

łaty kontrolnej i poziomnicy
- Połączeń wzajemnych części wykładzin na podstawie oględzin
- sprawdzenie   wykończenia   cokołów   na   stykach,   narożach,   obrzeżach   i   przy

szczelinach dylatacyjnych.
- Sprawdzenie odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin.
- sprawdzenie podłoży;
- sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni wykładzin metodą oględzin

wizualnych oraz dotykową poprzez przetarcie dłonią po nawierzchni. Barwa powinna
być zgodna z założeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji słonecznej
nie powinny ujawniać się żadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni słonecznych.

- sprawdzenie wyoblenia na przejściu płaszczyzny poziomej w pionową.

6.2. Czynności kontroli wykładzin prądoprzewodzacych
Po instalacji należy upewnić się, czy wszystkie sektory instalowanej wykładziny są
uziemione. Należy upewnić się , czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju
oraz pęcherzy powietrza i czy łączenia są ciągłe. Ze względu na wilgotność konstrukcji
spodniej, przewodność podłogi może być mierzona najwcześniej 6 tygodni po montażu.

6.3. Ocena wyników badań.
Odbierana posadzka z elastycznej wykładziny podłogowej  powinna być uznana za zgodną z
wymaganiami normy, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie.
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Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, położona wykładzina powinna być uznana za
niezgodną z wymaganiami normy. Położona wykładzina  uznana za niezgodną z
wymaganiami normy nie może być przyjęty. W tym przypadku należy:

- poprawić położenie wykładziny  wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w
celu doprowadzenia ich do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do
ponownego badania, bądź;

- nakazać   usunięcie   wykładziny  z całego pomieszczenia nie  odpowiadającego
wymaganiom   normy   i   żądać powtórnego jego wykonania

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
1 mb – w odniesieniu do długości;
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów;

8. ODBIÓR ROBÓT.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
[1] PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania.
[2] PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu). Wykładziny elastyczne

bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki
[3] PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wykładziny i płytki podłogowe.
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ST-10 45421100-5 STOLARKA BUDOWLANA
WSTĘP
1.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych
z montażem i dostawą drzwi okien

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach
zadania określonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaż i dostawa ślusarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- montaż i dostawa ślusarki drzwiowej aluminiowej pożarowej o odporności ogniowej EI30

i EI60
- montaż i dostawa ślusarki drzwiowej stalowej ocynkowanej z wypełnieniem z wełny

mineralnej
- montaż i dostawa stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej wzmocnionej
- montaż i dostawa ślusarki okiennej aluminiowej
- montaż i dostawa klapy oddymiającej
transport sprzętu na/z miejsca pracy

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania
ogólne

1.5. Informacje o terenie budowy:
Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na
budowę oraz przygotowanie otworów drzwiowych i okiennych. Ocena jakości materiałów
przy odbiorze elementów podanych w pkt. 1.3 powinna być dokonywana pośrednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i świadectw kontroli stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej, PN oraz instrukcji
i wytycznych Producenta

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
1.6.1. Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-analiza i sprawdzenie zestawienia ślusarki / stolarki okiennej projektowanej;
-demontaż i rozszklenie wyznaczonej istniejącej stolarki okiennej;
-demontaż skrzydeł i ościeżnic wyznaczonej istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej.
-uzupełnienia szczelin przy-ościeżnicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
-uzupełnienia i wykończenia krawędzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej
nowej
1.6.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
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-miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych  w fazie przejściowej
przed wpływami atmosferycznymi
2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi

2.1. Stolarka drzwiowa drewniana płytowa obustronnie laminowana laminatem grub.
0,5mm:
Konstrukcja-drewno:

Drzwi o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej, do użytku publicznego (np. firmy BKT lub
inne o porównywalnych parametrach), płytowe obustronnie laminowane laminatem grubości
0,5mm, w kolorze szarym np. firmy SPRELLA  Futryny wykonać z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo, w kolorze RAL 9006. Drzwi te zastosowano jako
wejściowe do pomieszczeń oddziału AiIT i apteki, za wyjątkiem tych, gdzie zastosowano
drzwi aluminiowe przeszklone lub stalowe, zgodnie z dalszym opisem.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być zastosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty
tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce
drzwiowej powinna zawierać się w granicach
10-16%.
 Okucia budowlane: Okucia drzwiowe (zawiasy, zamki i klamki) ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Każdy wyrób stolarki budowlanej drewnianej powinien być wyposażony w komplet okuć
zamykających, łączących, zabezpieczających i uchwytowo-osłonowych.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią
ołowianą, lub farbą ftalową, chromianową, przeciwrdzewną
Środki do impregnowania wyrobów stolarskich:
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. Należy
impregnować elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1989r..
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny.
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni zewnętrznych
elementów stolarki budowlanej, narażonych na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczenia powierzchni elementów od strony
pomieszczenia.
Środki do gruntowania wyrobów stolarskich:
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jeżeli na budowę dostarczana jest
stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.
Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej:
Do malowania stolarki budowlanej należy stosować:
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- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnących wg.BN-71/6113-46;

- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg.PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogólnego stosowania wg.BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywicznei ftalowe
ogólnego stosowania wg.BN-76/6115-38.

-
2.2. Ślusarka aluminiowa
Ślusarka powinna być kompletnie wykończona wraz z okuciami i uszczelnieniami, o
parametrach zgodnych z wytycznymi Projektanta i Zamawiającego
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-
80/M-02138.
Drzwi o konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze RAL 9006,
z przeszkleniami. Drzwi te zastosowano jako wejściowe zewnętrzne do obiektu, wewnętrzne
korytarzowe, oraz drzwi wejściowe do wybranych pomieszczeń medycznych

W projekcie przyjęto okna z profili aluminiowych malowanych proszkowo
w kolorze białym RAL 9003, dwa rodzaje okien posiadają pośredni słupek
o szerokości 12cm (umożliwiający w razie przebudowy pomieszczeń ustawienie
ścianki działowej).

Okna należy szklić szybą zespoloną o całościowym współczynniku przenikania dla
okna u£1,1Wm2K.
Wymiary i podział kwater okiennych zgodnie z zestawieniem. W zestawieniu
oznaczono, które okna powinny być wyposażone w nawietrzak higrosterowny
o wydajności   30m3/h zamontowany w górnym profilu okna.

2.3 Ślusarka stalowa
 Drzwi gospodarcze stalowe ocynkowane z wypełnieniem z wełny mineralnej,
 wykończone malowaniem w kolorze wg zestawienia. Drzwi te zastosowano
 w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.
Ślusarkę stalową montować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, kratkami,
uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi oraz innym systemowym wyposażeniem ślusarki
wg informacji podanych w dokumentacji budowlanej. Na elementy ślusarki stosować
kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
Okucia budowlane:
Każdy wyrób ślusarki stalowej powinien być wyposażony w komplet okuć zamykających,
łączących, zabezpieczających i uchwytowo-osłonowych.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią
ołowianą, lub farbą ftalową, chromianową, przeciwrdzewną.
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać takim samym wymaganiom jak dla ślusarki
aluminiowej
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W stropodachu nad parterem zaprojektowano trzy świetliki 120x120cm
doświetlające komunikację wewnętrzną oddziału AIT
Dodatkowo zaprojektowano duży prostokątny świetlik nad holem wejściowym
o wymiarach 320x560cm w układzie dwuspadowym. Przyjęto świetlik
w systemie SAPA SFB 5050 lub innego producenta o porównywalnych parametrach.
Świetlik ten należy wykonać o odporności ogniowej E 30.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:
Konstrukcja:
Stosować profile konstrukcyjne o właściwościach termoizolacyjnych – w przekroju:
pięciokomorowy,
Szklenie:
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg.PN-78/B-13050.
Wkłady szklane o współczynniku przenikania U=0,7 -1,1 W/m2K.
Kolor szkła: Bezbarwne przezroczyste,
Faktura szkła: Gładka-typu „float”
Cechy odporności mechanicznej: szkło płaskie walcowane wg. PN –78/B-13050,
Gabaryty:Wymiarowanie, podział geometryczny, sposób i kierunek otwierania kwater
okiennych, zamki i akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposażenia krytego profili
konstrukcyjnych i działowych szklenia – wg. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

2.5. Badania na budowie.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Zamawiającego. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod
względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestami wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a
ponadto należy przestrzegać stosowania sprzętu wyszczególnionego w instrukcji i
wytycznych Producenta wyrobów ujętych w zadaniu.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy
zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą obyć przewożone dowolnymi środkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności, a w
przypadku pewnych zastrzeżeń Producenta danego wyrobu co do transportu należy również
dostosować transport do wymagań stawianych przez Producenta
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5. Wykonanie robót
5.1.Przygotowanie robót.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica.
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu powierzchni ościeża,
ościeże należy naprawić i oczyścić.
Należy przyjąć taki sposób mocowania okien, aby po zamontowaniu nie były przenoszone
żadne siły nacisku ze ścian na ościeżnice. Przy doborze elementów mocujących należy
uwzględnić:
-przenoszone siły (napór wiatru).
-wytrzymałość współpracujących części budowli (rodzaj muru, itp.)
-ruchy występujące w szczelinie pomiędzy ścianą a oknem.
Zastosowane elementy mocujące powinny być zabezpieczone przed korozją i nie mogą w
nich występować żadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna.
Przy mocowaniu okna w części progowej należy zwrócić uwagę na odpowiednie
uszczelnienie, aby woda nie przedostawała się do wnętrza. Do mocowania okien w murze
należy stosować kotwy systemowe (będące w wyposażeniu stolarki okiennej) lub śruby z
tulejami rozprężnymi.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Osadzanie stolarki okiennej:

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę
przykryć listwą;

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie;
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna,
nie więcej niż 3mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2mm przy długości przekątnej do 1m;
3mm przy długości przekątnej do 2m;
4mm przy długości przekątnej powyżej 2m;

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu  świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

- Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć;
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
Osadzenie stolarki drzwiowej:

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych;
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru;
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;
- Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową;

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
W wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeży

Postanowienia szczegółowe dot. montażu stolarki PVC:
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I. Okna montuje się po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (tj. usunięciu
nacieków zaprawy, betonu itp.)
i zdjęciu skrzydeł okiennych. Zdjęcie skrzydła okiennego następuje po ustawieniu klamki w
położeniu "otwarte", zdjęciu plastikowych osłon z zawiasów, wysunięciu bolca z zawiasu
górnego i wysunięciu skrzydła z zawiasu dolnego.
2. Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby otwory odwadniające w dolnej części ramy okna
nie zostały zasłonięte np. parapetem czy warstwą posadzki w przypadku drzwi balkonowych.
3. Ramę okna wstawia się w otworze ściany, zachowując odpowiednie odległości. Ramę
należy wypoziomować i usztywnić drewnianymi klinami, a następnie przymocować do muru.
4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaż za pomocą specjalnych kotew.
Kotwy rozmieszcza się na całym obwodzie okna z zachowaniem następujących warunków:
-skrajne kotwy muszą znajdować się w odległości ok. 150 mm od naroży okna;
-odległość kotwy od osi słupka lub rygla ok. 150 mm;
-odległość między kotwami max 700 mm;
5. Kotwy montowane poprzez zazębienie do ramy okna. przykręca się do muru za pomocą
odpowiednio długich kołków
rozporowych. wkrętów lub gwoździ (w zależności od konstrukcji ściany). Kotwy przed
przymocowaniem do muru należy odpowiednio ukształtować, aby przylegały do ramy okna.
Przy kotwieniu należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować kotwą rozciągnięcia, ściśnięcia
lub zwichrowania ościeżnicy okna.
6. Istnieje również możliwość montażu okna bezpośrednio przez otwory w ramie przy
pomocy specjalnych kołków rozporowych lub wkrętów do drewna (dla konstrukcji
drewnianych). Tego rodzaju montaż jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze
względu na niebezpieczeństwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewów naroży w
przypadku niewłaściwego wykonania. Niedopuszczalne są próby przebijania ramy okna.
7. Po zamontowaniu ramy w otworze należy usunąć podkładki montażowe, pozostawiając
tylko niezbędną ilość podkładek pod dolną belką ramy.
8. Następną czynnością jest ponowne założenie skrzydeł i ewentualna regulacja. Montaż
skrzydeł należy Wykonać w odwrotnej kolejności jak demontaż
9. Po zamontowaniu skrzydeł, jeżeli zachodzi taka konieczność dokonać ich regulacji.
Zawiasy skrzydła mają możliwość regulacji zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym.
Zapewnia to centryczne położenie skrzydła oraz lekkie zamykanie bez zacięć i ocierania.
Wszystkie zaczepy dociskające na obwodzie ramy muszą być tak ustawione, aby siła docisku
była równomierna na całym obwodzie.
10. W przypadku łączenia dwóch okien stosuje się specjalną listwę łączącą, którą wciska się
na profil ramy pierwszego okna, a następnie dociska się drugie tak, aby listwa również weszła
w profil ramy. Tak połączone ramy należy skręcić specjalnymi wkrętami w odległości max
600 mm i ilości nie mniejszej jak 2 szt.
11. Ostatnim etapem montażu jest uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ramą okna a otworem
okiennym w ścianie. Uszczelnienie można wykonać jedynie przy założonych, zamkniętych i
zaszklonych skrzydłach (w przypadku witryn -po ich zaszkleniu). Zaleca się stosowanie do
tego celu specjalnych pianek do uszczelniania. Zapewniają one właściwą izolację, łatwą pracę
oraz prawidłową techniczną pracę okna.
UWAGA: Ze względu na znaczne zwiększanie objętości twardniejącej pianki należy
zachować dużą ostrożność. Drobne szczeliny (np. pomiędzy ramą a parapetem) uszczelnić
można kitem silikonowym. Do uszczelnienia nie wolno używać olkitu, polkitu itp.
12. Folię ochronną należy zerwać dopiero po zakończeniu wszelkich robót tynkarskich i
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej można przykręcić klamki. Przy montażu należy
zwrócić uwagę na prawidłowe ich położenie: klamka w dół –okno zamknięte, klamka w bok
na światło okna -okno otwarte, klamka w górę -okno uchylone.
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13. Przy wszelkich pracach związanych z montażem okien należy zachować dużą ostrożność
w celu uniknięcia trudnych do usunięcia wgnieceń i zadrapań

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Zasady kontroli jakości:
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. Kontroli Inspektora Nadzoru podlegają wszystkie
materiały ł wykonanie robót wynikające
z Warunków Kontraktu.
Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów;
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania;
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem wszystkich szczegółów

konstrukcyjnych;
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich

funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są [Szt.] wbudowanej stolarki w świetle
ościeżnic.
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
1 mb – w odniesieniu do długości;
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów;
8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-
niczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków
dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z wymaganiami w części ST-0
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt.7 Cena
obejmuje:
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· dostarczenie gotowej stolarki;
· osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami;
· dopasowanie i wyregulowanie;

ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń

- DOKUMENTY ODNIESIENIA.
[1] PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
[2] PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
[3] PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne
[4] PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne
[5] PN-B-10222:1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
[6] PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
[7] PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
[8] PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
[9] PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
[10] PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania
[11] PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
[12] PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
[13] PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja
[14] PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania
[15] PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
[16] PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania

dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja
[17] PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, Okna i drzwi,

zwichrowanie
i siły operacyjne

[18] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi

[19] PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
[20] PN-88/B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania
[21] PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badani
[22] PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
[23] PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne

wichrowanie
[24] PN-EN 477:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i

drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka
[25] PN-EN 478:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i

drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania
[26] PN-EN 479:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien
i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego
[27] PN-EN 513:2002 - Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PYC-U) do produkcji okien i

drzwi. Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne
[28] PN-EN 514:2002 - Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i

drzwi. Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T
[29] PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe
[30] PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne
[31] PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym
[32] PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności
[33] PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
[34] PN-EN 1121:2001 - Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda badania
[35] PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania.

Wymagania i metody badań
[36] PN-EN 1154:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania.

Wymagania i metody badań (Zmiana Al)
[37] PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i

wahadłowych. Wymagania i metody badań
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[38] PN-EN 1155:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań (Zmiana Al)

[39] PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
[40] PN-EN 1294:2002 - Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w

kolejnych jednorodnych klimatach
[41] PN-EN 1527:2000 - Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych. Wymagania i

metody badań
[42] PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji
[43] PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
[45] PN-EN 1634-1:2002 - Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 1:
Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe
[46] PN-EN 1634-3:2002 -Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3:

Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji
[47] PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i

metody badań
[48] PN-EN 12051:2002 - Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badań
[49] PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja
[50] PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
[51] PN-EN 12365-2:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,

żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badań
[52] PN-EN 12365-3:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,

żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania
[53] PN-EN 12365-4:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,

żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania
[54] PN-EN 12608:2003 (U) - Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań
[55] PN-EN ISO 10077-1:2002 -Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika

przenikania ciepła. Część l: Metoda uproszczona
[56] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika

przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część l: Kompletne okna i drzwi
[57] PN-ISO 2776:1998 -Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i

wewnętrznych zestawów drzwiowych
[58] PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe
[59] PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające

prostopadle do płaszczyzny skrzydła
[60] PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy
[61] PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i

równoległe do płaszczyzny skrzydła
[62] PN-86/B-89030.02 - Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe z

polichlorku winylu. Profil Z
[63] PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
[64] PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
[65] PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,

klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania
[66] PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na

włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające
[67] PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprężynowe. Określenia i podział
[68] PN-B-94090:1996 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego
[69] PN-B-94091:1997 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa
[70] PN-92/B-94402 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O
[71] PN-93/B-94403 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T
[72] PN-91/B-94405 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O
[73] PN-92/B-94406 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A
[74] PN-93/B-94412 - Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A
[75] PN-91/B-94413 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0
[76] PN-91/B-94414 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A
[77] PN-93/B-94415 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0
[78] PN-B-94416:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T
[79] PN-B-94417:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C
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[80] PN-B-94419:1996 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B
[81] PN-B-94420:1997 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B
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ST-11 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót sufitów podwieszonych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych i okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GKBI wodo i ognioodpornych grub.

12,5mm na konstrukcji
       z listew systemowych zimnogiętych (konstrukcja wg wytycznych producenta).
- sufity podwieszane kasetonowe z rozbieralnej prasowanej wełny mineralnej typu Rockfon

lub Armstrong o wym. 120x30 cm i 120x60 cm (konstrukcja wg wytycznych producenta).
- sufity podwieszane kasetonowe z paneli aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze

białym
       o wym. 60x60cm, w wykonaniu higienicznym szczelnym
- sufity podwieszane listwowe z profili aluminiowych szer. 20 lub 30cm malowanych

proszkowo w kolorze białym
       w wykonaniu higienicznym szczelnym
- wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach i ścianach z płyt gipsowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST--0 „Wymagania
ogólne

1.5. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac okładzinowych jest wykonanie elementów
ścian nowych zgodnie
z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian nowych i nawierzchni
ścian i sufitów istniejących (odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacją projektową
i poleceniami inwestora.
Podłoża okładzin ściennych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Podłoża powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań, sztywne. Nadlewki i wystające
nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą
cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom
stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami należy usunąć.
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Zgodność z dokumentacją: Okładziny powinny być wykonane zgodnie z projektem
technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę użytych płyt
kartonowo-gipsowych.
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1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabezpieczenia istniejącej instalacji elektrycznej, Prace związane z przeniesieniem poniżej
płaszczyzny sufitu monolitycznego i osadzaniem puszek instalacyjnych w zakresie ustalonym
i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;
-prace związane z usztywnieniem konstrukcji wsporczej sufitu w strefie zabudowy kanałów
wentylacji mech.
w zakresie ustalonym  i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;
-prace związane z usztywnieniem konstrukcji osłonowej odcinków pionowych kanałów
wentylacji mechanicznej
i pionów CO w zakresie ustalonym  i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;
-prace związane z wycięciem otworów w sufitach z płyt monolit. GK pod osadzenie opraw
oświetleniowych i rewizji  w zakresie ustalonym  i w koordynacji z wykonawcami instalacji
elektrycznych;
-zabezpieczenie strefy bezpośrednio przylegającej do inwestycji przed nadmiernym pyleniem
w trakcie prac związanych z gładziowaniem poprzez uszczelnienie otworów okiennych i
drzwiowych, a także nadmiernym wynoszeniem pyłu na obuwiu poprzez wyłożenie
regularnie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na wyjściu ze strefy;

2. MATERIAŁY
We wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowano sufity podwieszone,
umożliwiające schowanie wszystkich instalacji oraz zabudowę opraw oświetleniowych.

Rodzaje sufitów podwieszonych:
sufit z płyt gipsowo - kartonowych – gładki (hol wejściowy, pomieszczenia gospodarcze,
magazyny),
sufit z płyt gipsowo - kartonowych – gładki, o podwyższonych parametrach odporności
wilgotnościowej tzw. zielony (pomieszczeniach mokre – umywalnie, sanitariaty, pom.
porządkowe).

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wełny mineralnej typu Rockfon lub Armstrong o
wymiarach 120x30cm (w korytarzach OAIT i apteki, w niektórych pracowniach),

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wełny mineralnej typu Rockfon lub Armstrong o
wymiarach 120x60cm (pom. sekretariat, gabinet ordynatora, gabinety diagnostyczne, pom.
opisowe dla lekarzy, rejestracji, pom. biurowe
i apteki),

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wełny mineralnej o wymiarach 120x60cm w
wykonaniu higienicznym, szczelnym (sala chorych i izolatki oddziały AiIT oraz sale
recepturowe apteki).

Uwagi:

- Sufity należy zainstalować na systemowych konstrukcjach z profili
metalowych – zgodnie z instrukcją producenta.

- Rodzaj sufitu, wysokość jego podwieszenia oraz rozmieszczenie oświetlenia
wbudowanego i armatury wentylacji i klimatyzacji pokazano na rysunkach
rzutów sufitów.
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2.1.Okładziny z płyt GKBI.
Płyty GKBI (impregnowane do zastosowań w pomieszczeniach wilgotnych) powinny spełniać
warunki:

- płyty gipsowo-kartonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997

- klej  gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych;

- szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ;
- kształtowniki metalowe, aluminiowe;
- wkręty odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu.

2.2.Okładziny z płyt sufitowych

Cechy wizualne
Wzór powierzchni Standardowy
Moduł 300,0 x 1200.0 mm
Rodzaj materiału Mineralne

Informacje techniczne
Pochłanianie dźwięku (αw) 0.15 (H)
Pochłanianie dźwięku (NRC) 0.15
Dźwiękoizolacyjność Dncw (dB) 37
Odbicie światła (%) 90
Odporność na wilgoć (RH%) 95
Przewodność cieplna 0.052 - 0.057
Ciężar (kg/m2) 4.60
Reakcja na ogień    EU Euroklasa A2-s1,d0

Zmywalność Odporne na szorowanie

Powłoka Hamujące rozwój bakterii.
Bakteriobójcza

2.3.Okładziny z płyt GKFI.
Płyty GKFI (impregnowane do zastosowań w pomieszczeniach wilgotnych przeciwpożarowe)
powinny spełniać warunki:

- płyty gipsowo-kartonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997

- klej  gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych;

- szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ;
- kształtowniki metalowe, aluminiowe;
- wkręty odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu.
Stosowanie zgodnie z systemami producentów dla odpowiednich klas oporności ogniowej.

Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry
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techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia,
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania prac tynkarskich:

5.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych:
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po
zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych.
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:

· zakończeniu robót tynkarskich;
· osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych , okuciu i dopasowaniu stolarki, ale

przed założeniem opasek, jeśli nie są one z kamienia;
· całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i

metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej;
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż
+5st.C

5.2. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

5.2.1. Ustawienie i stabilizacja rusztu:
- Rozstaw konstrukcji , do której mocowane są płyty , określa norma PN-B-

10122:1972.
5.2.2. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

- do drewnianych elementów  konstrukcji płyty GK należy mocować za pomocą
specjalnych wkrętów do drewna przystosowanych do używania wkrętarek;

- do metalowych elementów konstrukcji płyty GK należy mocować za pomocą
blachowkrętów do metalu.

- Mocując płyty do rusztu należy zwrócić uwagę aby nie spoczywały bezpośrednio na
podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą
a krawędzią płyty winien wynosić ok.10mm);

- Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30cm. Główki wkrętów powinny być
zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2mm.

- Styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą
szpachlową;

- Druga warstwa płyt GKBI w strefie cokołowej=9mm dla zlicowania z płaszczyzną
ściany cokołu z wykładziny elastycznej, na pozostałej wysokości 12,5mm

- Wszystkie wpusty instalacyjne (puszki, oprawy itp.) wykonać jako szczelne
(hermetyczne)

-
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5.2.3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do ściany:
Przy mocowaniu płyt za pomocą klejów gipsowych należy wcześniej umieścić na ścianie
marki kontrolne. Następnie nałożyć na płytę placki kleju gipsowego, dostawić płytę do ściany
i docisnąć ją łatami aż do oparcia o marki kontrolne. Placki powinny mieć średnicę ok.15cm i
pokrywać równomiernie min.20% powierzchni płyty. Po dociśnięciu płyt do podłoża
przestrzeń przy krawędzi płyty należy wypełnić klejem na głębokość 2-3cm.
5.2.4. Konstrukcja sufitów:
Należy wykonywać jako jednopoziomową konstrukcję z profili nośnych i montażowych.
Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym musza być przeniesione na konstrukcje
sufitów podwieszonych. Połączenia płyt GK z elementami budynku z innych materiałów
budowlanych , szczególnie ze słupami lub znacznie obciążonymi termicznie , np. wbudowanymi
oprawami oświetleniowymi , należy wykonać w sposób oddzielony, np. ukształtować w sposób
umożliwiający ruch  przy wykorzystaniu szczeliny pozornej.
Mocowanie wieszakowe do stropów surowych wykonywać ściśle wg technologii i instrukcji
producenta. Należy zwrócić uwagę , aby lokalizacja wieszaków nie kolidowała z przebiegiem
instalacji zabudowanych ponad sufitem.
Okładzina: Układanie płyt GK wykonywać poprzecznie do łat montażowych. Poprzeczne styki
przesuwać o co najmniej 40cm, umieszczać na łatach/profilach. Mocowanie płyt rozpoczynać od
środka lub narożnika płyty, celem uniknięcia odkształceń. Przy przykręcaniu płyty mocno
dociskać do konstrukcji. Rodzaje zamocowań i ich rozstawy wykonać wg. instrukcji producenta.
Wszystkie wpusty instalacyjne (puszki, oprawy itp.) wykonać jako szczelne (hermetyczne)
5.2.5. Sufit modułowy demontowalny – moduły z płyt z prasowanej wełny kamiennej:
Sufit wykonywać po uprzednim precyzyjnym rozmierzeniu okładu konstrukcji w obrysie ścian
ograniczających. Przy docinaniu niepełnych modułów zwrócić uwagę na zachowanie
symetrycznego układu podziału modularnego względem przeciwległych ścian. Mocowanie
wieszakowe do stropów surowych wykonywać ściśle wg technologii i instrukcji producenta.
Należy zwrócić uwagę , aby lokalizacja wieszaków nie kolidowała z przebiegiem instalacji
zabudowanych ponad sufitem.
Płyty wypełnienia z wełny kamiennej prasowanej – skrajne docinać po uprzednim rozmierzeniu i
ekonomicznym rozdysponowaniu. Otwory pod zabudowę opraw oświetleniowych wycinać
przez zabudowaniem płyt w siatce rusztu konstrukcyjnego.

5.3. Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin albo ze spoiną płaską
lub wklęsłą. W przypadku układania bez spoin miejsca styku należy zaszpachlować . Miejsce
styku można dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy
zbrojącej.
Szerokość spoin płaskich powinna wynosić 6�15mm, a spoin wklęsłych 8�10mm.
Do ich wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe.
Szpachlowanie można wykonywać dopiero wtedy ,gdy nie występują już żadne większe
odkształcenia płyt gipsowo-kartonowych, np. w skutek zmian wilgotności powietrza.
Temperatura powietrza w trakcie szpachlowania powinna być =min.10st.C.

5.4. kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
Czynności powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót
 Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub
spłaszczone.
Płyta na pełnej powierzchni powinna być stabilna, z równomiernie rozłożonym podparciem.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
Ilość robót określa się na podstawie projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac
towarzyszących.
Zgodnie z wymaganiami w części ST-0
Płaci się za 1m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu;
- przygotowanie podłoża;
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;
- uporządkowanie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane>

Normy:
[1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
[5] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
[6] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[7] PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt ł wyroby gipsowe. Terminologia
[8] PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady

koordynacji modularnej [(Częściowo zastąpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791:1999)
[9] PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
[10] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
[11] PN-B-IOI09:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-79406;97, PN-N-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe
[12] PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
[13] PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
[14] PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
określenia
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ST-12 45324000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin realizowanych w
ramach zadania określonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie tynków cementowych i cementowo-wapiennych ścian i sufitów
-

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac tynkarskich jest wykonanie elementów
ścian nowych zgodnie
z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian nowych i nawierzchni
ścian i sufitów istniejących (odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacją projektową
i poleceniami inwestora.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Podłoża powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań. Nadlewki i wystające nierówności
podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą cementową lub
specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży należy
usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Zgodność z dokumentacją: Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku.

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejącej instalacji elektrycznej;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

a) Zabiegi służące zabezpieczeniu nowych elementów stolarki przed uszkodzeniem
udarowym lub  zanieczyszczeniem;

Zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym króćców okablowania elektrycznego – oprócz specjalistycznej
ochrony taśmami izolacyjnymi – osłonami z folii PVC przed wpływem wody/wilgoci
pochodzących z mas tynkarskich

2. Materiały - wymagania dotyczące właściwości mas tynkarskich.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-14501
lub posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany
l wgPN-79/B-06711.
Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy
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stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.
W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynków
zwykłych, powinny one odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

4. Transport
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. Wykonanie robót
5.1. Zasady ogólne przy wykonywaniu tynków zwykłych:

a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie
przebicia i bruzdy oraz  obsadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one
do tzw. stolarki konfekcjonowanej;

b) podłoże   powinno   być   przygotowane   w   sposób   zapewniający  jak   najlepszą
przyczepność tynku;

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju  i
wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na
wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy
odpowiadać   wymaganiom   właściwej    normy   przedmiotowej,    przy   czym   w
przypadku tynków dwu  i trójwarstwowych  marka zaprawy użytej  na kolejne
warstwy, tj. na narzut i gładź powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na
warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych);

d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny ściśle do siebie przylegać
na całej powierzchni;

e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 st. C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 st. C;

świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie
ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz   przez ochronę przez
wiatrem; w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki
cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj.
w ciągu około l tygodnia) zwilżane wodą

6. Kontrola jakości robót i materiałów
6.1. Podstawę do odbioru technicznego tynków zwykłych stanowią następujące badania

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną;
powierzchni tynku i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej z
wmontowaną dwukierunkową poziomnicą albo za pomocą poziomnicy murarskiej,
pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty w dowolnym
miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno być większe niż to podano w normie PN-70/B-10100.
Powierzchni tynku i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej z
wmontowaną dwukierunkową poziomnicą albo za pomocą poziomnicy murarskiej,
pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty w dowolnym
miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie
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powinno być większe niż to podano w normie PN-70/B-10100.
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać
kątownicą i łatą kontrolną po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni wg normy.
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać
wielkości podanych w normie.

b) sprawdzenie materiałów polegające na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest
zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodności lub
certyfikat zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wydaniem
komponentów zaprawy.

c) ]sprawdzenie podłoży polegające na eliminacji wad –powinny być równe, niepylące,
bez rys i spękań, pozbawione zabrudzeń.

a) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża - przez sondowanie akustyczne
drewnianym młotkiem. Jeśli w wyniku sondażu uzyskano dźwięk w tonacji „głuchej”
lub wykryto spękania, wykwity, odparzenia i inne wady fizyczne – tynk należy
wykonać ponownie;

d) sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych – na podstawie oględzin
wizualnych i akustycznych przeprowadzonych po sezonie zimowym;

e) sprawdzenie grubości tynku – na podstawie oględzin wizualnych – ustalenie
prześwitów materiału podłoża lub „wybrzuszeń” pochodzących z przesklepień
fragmentów nierównego podłoża;

f) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych  oraz wad  i uszkodzeń powierzchni
tynków;
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu i
odchylenia krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy
przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty
kontrolnej długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub
linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1 : 1 oraz pomiaru
wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a w powierzchnią lub krawędzią
tynku z dokładnością do 1mm.

g) sprawdzenie prawidłowości wykonania krawędzi tynków;
należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem
wyglądu powierzchni otynkowanych

h) sprawdzenie   wykończenia   tynków   na   stykach,   narożach,   obrzeżach   i   przy
szczelinach dylatacyjnych.

7. Jednostka obmiaru
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
1 mb – w odniesieniu do długości;
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów

8. Odbiór robót
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z wymaganiami w części ST- 0

10. Przepisy i normy związane.
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Normy
[1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
[5] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
[6] PN-B-IOI09:1998 - Tynki i zaprawy budowlane.
[7] PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
określenia
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ST-13 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem malowania ścian i sufitów realizowanych
w ramach zadania określonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- malowanie tynków wewnętrznych farbami akrylowymi wraz z gruntowaniem

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac malarskich jest zakończenie prac pylących
związanych
z przygotowaniem podłoża oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian i sufitów
zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami inwestora.
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:

- równe i gładkie , tzn. bez nadrostków betonowych , zacieków zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern, wybulwień;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylące, nie wykruszające się , bez spękań i
rozwarstwień;

- czyste. tzn. bez plam, zaoliwień , pleśni i zanieczyszczeń (kurz, rdza);
- dojrzałe pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych

(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi , akrylowymi (min.1 tydzień);
- suche co można zbadać aparatami wskaźnikowymi  (np. elektrycznym), metodą

suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi hydrotest.
Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakości materiałów malarskich, wilgotności i
przygotowania podłoża pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynków, jakości wykonania
kolejnych warstw powłokowych i temperatury
w czasie malowania i schnięcia powłok

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- Prace związane z poprawkami przy korekcie lokalizacji  przepustów instalacji wodnej,
kanalizacji i CO, elektrycznej w zakresie ustalonym  i w koordynacji z wykonawcami
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

- Prace związane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym
uszkodzonych fragmentów tynków na drodze technologicznej zaopatrzeniowej
pomiędzy wejściem do budynku a strefą budowy;

- Prace związane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementów
oprzewodowania mediów

w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.
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Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
- Zabiegi związane z zabezpieczeniem – osłonięciem elementów stolarki drzwiowej i

okiennej, końcówek mediów, urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego i
technologicznych, płaszczyzn posadzek -  przed zanieczyszczeniem kropelkowym w
trakcie malowania;

- Zabiegi związane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczeń szczelnymi przesłonami
w przypadku równolegle prowadzonych w sąsiednich pomieszczeniach robót pylących;

2. Materiały - wymagania dotyczące właściwości materiałów malarskich.
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą
wymagania norm
i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy
Należy stosować farby o konsystencji handlowej – przeznaczonej do bezpośredniego
nanoszenia wałkiem.
Pomieszczenia GRUPA A:

korytarze, pokoje personelu, pokoje socjalne i biurowe, magazyny apteczne,
magazyny czyste.

Þ Powierzchnie ścian należy otynkować maszynowo masą tynkarską cementowo –
wapienną kategorii III.

Þ Tak przygotowane powierzchnie ścian należy okleić tapetą z włókna szklanego o
drobnej fakturze do wysokości sufitów podwieszonych, a następnie pomalować
akrylową farbą lateksową zmywalną z dopuszczeniem do stosowania w
szpitalnictwie), kolory wg dyspozycji malowania ścian.

Þ Fragmenty ścian przy umywalkach wyłożone będą płytkami ceramicznymi - fartuchami –
20x20cm  (do wysokości 2,10m i 60cm poza obrys umywalki).

Þ W niektórych pomieszczeniach przewidziano wykonanie fartuchów przy tzw. ciągach
mokrych w pasie między blatem a szafkami wiszącymi typu laboratoryjnego, na wysokości
80 do 140cm od podłogi. Fartuchy te należy wykonać z płytek 20x20.

Þ Płytki należy ułożyć ze szczególną starannością, zwrócić uwagę na wypionowanie i
wypoziomowanie płaszczyzny, stosować krzyżyki dystansowe o grubości 2mm. W narożach
wypukłych stosować listewki

Pomieszczenia GRUPA B:

Sala chorych oddziału AiIT, izolatki oddziału AiIT, pomieszczenia recepturowe
apteki.

Þ Po przygotowaniu ścian jw., należy zastosować dwukrotne malowanie akrylową farbą
lateksową szorowalną z dopuszczeniem do stosowania w salach operacyjnych) na
uprzednio wykonanym podkładzie firmowym (zgodnie
z instrukcją producenta) do wysokości sufitu podwieszonego.
W pomieszczeniach tych występują również okładziny ścienne PCV lub ceramiczne
do wysokości,  zgodnie z dyspozycją na rzutach.

Þ Wybrane fragmenty ścian sali chorych i izolatek zostaną wykończone
wielkoformatowa okładzina ceramiczną, o wymiarach 100x300cm i grubości 3mm.,
wzmocnione siatką z włókien szklanych, zgodnie z oznaczeniem na rzucie-
dyspozycja wykończenia wnetrz.
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Pomieszczenia GRUPY D:
Wentylatorownia, pomieszczenie warsztatowe pomieszczenia techniczne.

Þ Ściany pomieszczeń po otynkowaniu należy pomalować emulsją lateksową
w kolorze białym

Należy stosować farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorów stosowanego przez
konkretnego producenta – przygotowane fabrycznie, bądź w mieszalnikach systemowych
producenta.
Przy określaniu zapotrzebowania materiałowego do realizacji zadania należy przyjąć jako
minimalne wydajności wskazywane przez producenta.
Źródła uzyskania materiałów – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań
Ogólnych.
Inspekcja wytwórni materiałów – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań
Ogólnych.
Przechowywanie i składowanie materiałów – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań
Ogólnych.
Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia,
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do
zamiany. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

3. Sprzęt
Roboty powinny być wykonywane ręcznie – wałkiem z fakturą krótkiego „włosia owczego”.
Operowanie wałkiem powinno być przy nakładaniu każdej z warstw wielokierunkowe z
równomiernym naciskiem.
Pozostałe uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

4. Transport
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych

5. Wykonanie robót
Wymogi ogólne:

a) Należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bądź zwałków
(wskutek niewłaściwego transportu lub przechowywania np. w temperaturze poniżej 5st.C.);

b) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na
której ma być    położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub
wygładzeniem, zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż 5 stopni C
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej O st. C i
nie  wyżej niż   22 st. C  - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej
najkorzystniejszymi są temperatury 12 - 18st.C,
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d) Podczas   malowania   wewnątrz   pomieszczeń   okna   powinny   być   zamknięte, a
nawietrzanie    malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń
ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy  robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach
toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.

f) Malowanie należy wykonywać 2-krotnie „na krzyż –wielokierunkowo”, druga warstwę
należy nanosić najwcześniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w
optymalnych warunkach ppkt. c)

g) Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych ,
pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych;

Prace należy wykonywać przy zachowaniu dbałości o higienę technologiczną narzędzi i ubrań
roboczych – nie dopuszczając do możliwości utworzenia w pojemnikach materiałowych bądź w
ich pobliżu zanieczyszczeń wpływających na obniżenie jakości wykonanych powłok

6. Kontrola jakości robót i materiałów
6.1. Zakres badań.
Badania obejmują:

a) sprawdzenie podłoży;
b) sprawdzenie podkładów.
c) sprawdzenie powłok.

Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a
sprawdzenie wg c) w trakcie odbioru końcowego.
6.2. Sprawdzenie podłoża obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
b) sprawdzenie jakości powierzchni.

6.3. Sprawdzenie podkładów obejmuje:
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni - dla podkładów z farby emulsyjnej

rozcieńczonej wodą, sprawdzenie wyschnięcia
7. Jednostka obmiaru
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
1 mb – w odniesieniu do długości;
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów;

8. Odbiór robót
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane
[1] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
[2] PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
[3] PN-EN-ISO2409:1999. Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
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[4] PN-C-81607:1998. Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

[5] PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
[6] PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe
[7] PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
[8] PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków
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ST-14 45261210-9 ROBOTY POKRYWCZE
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach
zadania określonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną - 1 warstwa papy termozgrzewalnej

podkładowej na podkładzie bitumicznym na ciepło oraz założenie 1 warstwy papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypka mineralną

- obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej
- Obróbki blacharskie z blachy cynkowo – tytanowej lub z blachy malowanej proszkowo  w kolorze

RAL 9006

-     Rynny i rury spustowe wentylatorowni systemowe z PCV w kolorze ciemno szarym.
- transport sprzętu na/z miejsca pracy
- prace porządkowe na terenie robót,
-
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami
atmosferycznymi;
- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycją podczas prac na wysokości
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania
ogólne

1.5. Informacje o terenie budowy:
Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na
budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i świadectw kontroli stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych

2.2. Materiały do izolacji powłokowych / szczepnych.
2.2.1. Wymagania ogólne.
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-
69/8-10260.
Izolacje wykonywane na zimno - do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są
następujące materiały:
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998
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2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-temperatura mięknienia -60-80°C
-temperatura zapłonu -200°C
-zawartość wody -nie więcej niż 0,5%
-spływność -lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C wciągu 5 godzin warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
-zdolność klejenia -lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych
ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN- 75JB-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
-inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające odpowiednie
aprobaty techniczne.
Izolacje wykonywane na gorąco - do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są
następujące materiały:
-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,
-inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające odpowiednie
aprobaty techniczne do tego typu zastosowań

2.3. Papa asfaltowa
W obiekcie zaprojektowano stropodachy płaskie niewentylowane, kryte papą termozgrzewalną lub

folią EPDM. Spadki połaci odprowadzają wodę do wpustów systemowych szybkiego
odprowadzania.  izolację przeciwwilgociową (papa podkładowa, papa termozgrzewalna).

Przed wykonaniem prac dachowych nad wentylatorownią należy wykonać na płycie stropowej
nad pomieszczeniem wentylatorowni kominki odpowietrzające piony kanalizacyjne prowadzone z
kondygnacji niższych w obrębie wentylatorowni. Uwaga ta dotyczy również połaci dachowej nad
parterem

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, osnowa włóknina
poliestrowa 200g,
grubość min. 5 mm.
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, osnowa włóknina poliestrowa
200g,
grubość min. 4,5 mm.
-wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
-Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
-Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
-Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe
niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 1.0 m długości papy.
-wymiary papy w rolce: długość: 20m �0,20m, 40m �0,40m, 60m �0,60m, szerokość:
90,95,1.00,1.05,1.1.0cm �1cm
Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm:
PN-90/8-04615, PN-92/8-27618, PN-92/8-27619 oraz PN-B-27620:1998,
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Membrany EPDM pokrycia dachowe

3. Sprzęt i transport.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania
ogólne”.
Sprzęt - roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego
typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części
Wymagań Ogólnych.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną
wentylacją.
Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru.
Transport - materiały, elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi.
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.
Zaleca się by załadunek i rozładunek był wykonywany ręcznie, a w przypadku stosowania
sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich
rzucania.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych
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4. Wykonanie robót
4.1. Przygotowanie podłoża:
Warunkiem rozpoczęcia robót pokrywczych jest odpowiednie przygotowanie podłoży:
- powierzchnia powinna być równa;
- powinny być zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podłoża i konstrukcji dachu;
dylatacje podłoża powinny pokrywać się  z dylatacjami dachu i budynku;
- miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy, kosze,
koryta odwadniające, itp. powinny być w podłożu odpowiednio uformowane;
- urządzenia odwadniające powinny być umocowane w podłożu;
- podłoże powinno mieć odpowiednią nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia
dodatkowych obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych;
- powinno być wykonane z materiałów niewpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub
obróbki blacharskie (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i
obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego);
Przed założeniem izolacji wodoszczelnej z warstw papy termozgrzewalnej należy
doprowadzić do ukształtowania odpowiednich spadków na powierzchni zadaszenia
4.2. Warunki wykonania robót:
Papa
Do wykonywania pokryć papą można przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz
wymaganiami szczegółowymi
dla danego rodzaju podłoża;
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych
na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia blachą, osadzeniu listew lub
klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych, (rynhaków), itp. Z
wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie
układania pokrycia lub po jego całkowitym zakończeniu;

- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów;
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i

sprzętu do wykonywania pokryć papowych;
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5st.C., rosa,
opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

5. Kontrola jakości robót i materiałów
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi
w punkcie 4, co powinno zostać potwierdzone:
- protokołami odbiorów międzyoperacyjnych parafujących prawidłowe przygotowanie
podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych
robót zanikających;
- protokołami badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości użytych materiałów

6. Jednostka obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni
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7. Odbiór robót
Zakres badań przy odbiorze pokryć papowych lub bezspoinowymi powłokami asfaltowymi
obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną;
- sprawdzenie podłoża;
- sprawdzenie materiałów;
- badanie prawidłowości i dokładności wykonania

Odbiór pokrycia z dachówki polega na:
Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z
podziałką milimetrową
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy
przeprowadzać wzrokowo.
Do oceny i przyjęcia robót wykonawca powinien przedstawić dokumenty:
- zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy;
- protokoły odbiorów między operacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie
podłoża, prawidłowe wykonanie pokrycia oraz innych robót zanikających;
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonania
pokrycia.
Sprawdzenie:
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczna;
- podłoża, zwłaszcza jego równości i spadków połaci;
- jakości materiałów;
- zgodność z dokumentacja techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót
pokrywczych z dokumentacja opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności
przez oględziny zewnętrzne , pomiary oraz konieczne próby;
- materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku
budowy
lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadłości szwów do okapu, zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu.
Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm
odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu
(również z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego
- Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i  przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut
w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone
usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia;
- ocena końcowa – Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność
wykonania z projektem
i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da
wynik ujemny całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i
nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
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Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego
robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody,
przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5st.C.Wyniki badań należy wpisać do
dziennika budowy.

8. Podstawa płatności
Pokrycie dachowe - płaci się za roboty wykonane w m2. Cena obejmuje wszystkie czynności
wymienione w ST.

9. Przepisy i normy związane.
Normy:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na

gorąco.
- PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu    szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
- PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych .
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
- Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Akty prawne –ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z późn. Zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Oz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz.1360. z późniejszymi zmianami),



105

ST-15 45261210-9 ROBOTY BLACHARSKIE

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych
z wykonaniem obróbek blacharskich
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie obróbek blacharskich  realizowanych w ramach zadania określonego w
pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej
- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej oraz
- transport sprzętu na/z miejsca pracy
- prace porządkowe na terenie robót,
-
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami
atmosferycznymi;
- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycją podczas prac na wysokości;
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania
ogólne

1.5. Informacje o terenie budowy:
Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na
budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i świadectw kontroli stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
• Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej
• Obróbki winne być łączone między sobą na podwójny rąbek leżący.
• Do odprowadzenia wody stosować rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej oraz z
PCW
• Uchwyty rynnowe winne być wykonane z płaskownika 4x 25 mm tytanowo-cynkowego.
• Uchwyty montować do deski okapowej w odstępach od 0,5 do 0,8 m
• Spadki rynien nie mogą być mniejsze niż 0,5 %
• Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany
o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej
przedłużenie połaci dachu.
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• Połączenie rynny z rurą spustową winno być wykonane za pomocą leja spustowego w taki
sposób aby zakończenie leja spustowego swobodnie wchodziło w rurę spustową.
• Rury spustowe powinny być wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej oraz z PCW.
• Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm na długości 10 m.
• Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 1 m. oraz zawsze na końcach rur i przy kolanach.
• Uchwyty powinny być zamocowane w sposób trwały do kołków rozporowych
zamocowanych w ścianach budynku.
• Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 a
uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2004, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999
• Przycinanie blachy wykonywać nożycami ręcznymi lub elektrycznymi.
  Zabrania się cięcia blachy za pomocą szlifierek kątowych i innego sprzętu powodującego
powstawanie wysokiej
temperatury.
• Wszystkie wygięcia blach należy wykonać w taki sposób aby nie następowało pękanie
blachy i odpryskiwanie warstwy ochronnej.
• Należy unikać chodzenia po ułożonym pokryciu. Jeżeli wejście na dach jest konieczne
Wykonawca zobowiązany jest dopilnować aby pracownicy posiadali obuwie o miękkiej i
wolnej od zanieczyszczeń podeszwie.
• Na budynkach zamocować instalację odgromową, zwody z drutu stalowego ocynkowanego
zamocowane do krawędzi pokrycia dachu ułożone na wspornikach. Zwody dołączyć do
istniejących uziomów

5. Kontrola jakości robót i materiałów
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi
w punkcie 4, co powinno zostać potwierdzone:
- protokołami odbiorów międzyoperacyjnych parafujących prawidłowe przygotowanie
podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych
robót zanikających;
- protokołami badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości użytych materiałów

6. Jednostka obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest m2 i mb obróbek blacharskich

7. Odbiór robót
Zakres badań przy odbiorze obróbek blacharskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną;
- sprawdzenie materiałów;
- badanie prawidłowości i dokładności wykonania
-
8. Podstawa płatności
Obróbki blacharskie - płaci się za ustaloną ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie;
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń;
- uporządkowanie stanowiska pracy
Orynnowanie – płaci się za ustaloną ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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- przygotowanie;
- zmontowaniu, umocowanie i zabezpieczenie połączeń;
- uporządkowanie stanowiska pracy.

9. Przepisy i normy związane.
Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania, badania techniczne przy

odbiorze.
- PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym deskowaniu
PN-EN 517:1999  Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające.
- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U, Definicje, wymagania i

badania.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
Akty prawne –ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;

z późn. Zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z
późniejszymi zmianami
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ST-16 45313100-5 URZĄDZENIA DŹWIGOWE

1. WSTĘP
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania
dla robót związanych z dostawą i montażem urzadzeń dźwigowych  o poniższych
parametrach techniczno – użytkowych

stół podnośny/nożycowy elektryczno-hydrauliczny 4000kg
wielkość platformy – 200x120 cm

Model HW 2011 HW 2001 HW 2002 HE 2004 HW 2005 HW 4002 HE 4006

Wersja - pojedyńczy podnośnik nożycowy

Udźwig kg 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000

Zakres roboczy mm 840 820 820 1050 1050 860 1100

Wysokość podnoszenia mm 210-1050 230-1050 230-1050 250-1300 250-1300 240-1100 300-1400

Wymiary platformy mm 1300×800 1300×850 1600×1000 1700×1000 2000×850 2000×1200 2200×1200

Wymiary ramy podstawy mm 1200×745 1220×785 1220×785 1600×785 1600×785 1600×900 2000×900

Prędkość podnoszenia sek. 27-30 20 20-25 25-35 25-35 40 45-50

Silnik podnoszenia W 1500 1500 2200 1500 1500 2200 2200

Masa kg 204 235 268 300 300 405 505

- stół podnośny/nożycowy elektryczno-hydrauliczny 1000kg
wielkość platformy – 200x100 cm

Model HW 502 HW 500L HW 1012 HW 1001 HW 1002 HW 1004 HW 1005 HW 1006
Wersja - pojedyńczy podnośnik nożycowy

Udźwig kg 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Zakres roboczy mm 800 800 795 795 785 1060 1060 1060
Wysokość podnoszenia mm 200-1000 200-1000 200-1000 205-1000 205-990 240-1300 240-1300 240-1300
Wymiary platformy mm 1200×800 2000×800 1200×1000 1300×820 1600×1000 1700×1000 2000×850 2000×1000
Wymiary ramy podstawy mm 1180×585 1615×680 1180×585 1240×630 1240×640 1580×640 1580×640 -
Prędkość podnoszenia sek. 10-13 20-25 18-23 20 20-25 20-25 30-35 30-35
Silnik podnoszenia W 750 1100 750 750 1100 1100 1100 1100
Masa kg 122 193 146 160 186 186 212 223

2. MATERIAŁY –
Wymagania ogólne dla sprzętu podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej
III. Sprzęt :
1. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport :
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

5. Wykonanie robót
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Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych

6. Kontrola jakości robót i materiałów
 Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych

7. Jednostka obmiaru
. Jednostką obmiarową jest kompletne urządzenie dzwigowe

8. Odbiór robót
1. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego
urządzenia dźwigowego oraz na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową
.Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST-0.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego po uzyskaniu dokumentu
pozytywnego odbioru wystawionego przez Dozór Techniczny.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w specyfikacji.

10. Przepisy i normy związane.

1.  PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów.
2.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa w oparciu o
Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE.
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ST-17 45262100-2 RUSZTOWANIA

1. WSTĘP
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania
dla robót
związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac
elewacyjnych
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni
przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające
do
wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu
rusztowania do użytkowania.
4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że
dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodności wymagań z przepisami.
5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną .
Dokumentację
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :
● nazwę producenta z danymi adresowymi ,
● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,
● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na
typowe
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych ,
- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu
technicznego ,
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań
jest
możliwa ,
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) ,
● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,
● warunki montażu i demontażu rusztowania ,
● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w
przypadku
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego
systemu
rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,
● wzór protokółu odbioru ,
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,
● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
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dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i
podestów ,
stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek
fizyczny
przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i
dokumentacji rusztowania.
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
8.. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące,
przyścienne i wiszące.

2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane
prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to
konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi
i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary
siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do
utrzymywania osób.
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.
3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to :
● wysokość rusztowania ,
● wysokość przęsła ,
● długość przęsła ,
● szerokość przęsła ,
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,
● stężenie wzdłużne ,
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,
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składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciągu,
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości
przedmiotów i materiałów budowlanych ,
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).

III. Sprzęt :
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport :
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

5. Wykonanie robót
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są
montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.
2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż
i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem .
4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa..
5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu
w dzienniku budowy.
6. . Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :
● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,
● podczas burzy i wiatru ,
● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów
jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii
powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub
wyłączyć spod napięcia ).
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu
pomostów.
9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia
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6. Kontrola jakości robót i materiałów
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć

należy :
● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania ,
● posadowienie rusztowania ,
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek ,
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem
technicznym rusztowania ,
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania ,
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii ,
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy

7. Jednostka obmiaru
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 1 m2
. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej 1 m2
8. Odbiór robót
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.
3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed
rozpoczęciem pracy , sprawdzając :
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
● czy jest prawidłowo zakotwione,
● czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie ,
stabilne ),
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik
budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie
ma zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy
niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy
wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.
7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
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Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w specyfikacji.

10. Przepisy i normy związane.

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych .
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych
wykonywanych z rur stalowych
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placubudowy .
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych
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ST-18 45453000-7 ROBOTY ELEWACYJNE(RENOWACYJNE)

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

-Montażem i dostawą kompletnego systemu fasadowego szklano-aluminiowego SAPPA
SFB 4150 z zaakcentowaną linią poziomą aluminiowym profilem ozdobnym lub inny
system innego producenta, o porównywalnych parametrach technicznych, jakościowych i
estetycznych (np. firma REINERS, SCHŰCO, YAVAL) wraz z kwaterami uchylnymi
oszklonymi, z wypełnieniem termoizolacyjnym oraz pasem elewacyjnym wypełnionym
żaluzjami aluminiowymi
+-UZGODNIONEGO ZE SŁUŻBAMI KONSERWATORSKIMI

Okładziną z CRH KLINKIER wzór ALFA impregnowany oraz cegły pełnej klinkierowej tej
samej firmy wzór ALFA. Zastosowano wiązanie mijankowe okładzin klinkierowych. Wątek
ściany klinkierowej przechodzi bez żadnego zaznaczenia pomiędzy ścianą niskiego parteru a
parteru – zgodnie z rysunkiem elewacji.

Należy zwrócić uwagę na precyzyjne wykonanie fragmentów nadpro-  żowych i
parapetowych okien niskiego parteru, gdzie pełna cegła klinkierowa układana jest na tzw.
rolkę (w nadprożu na 1,5 cegły około 38cm) – zgodnie z rysunkiem elewacji. Pas parapetowy
należy wykonać z pełnych cegieł klinkierowych układanych na rolkę, ze spadkiem
umożliwiającym odpływ wody.

Dociepleniem  i otynkowanie elewacji w jednolitym systemie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem
docieplenia i otynkowania elewacji budynku realizowanych w ramach zadania określonego w
pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
-  wykonanie kompletnego systemu fasadowego uzgodnionego  ze Służbami
Konserwatorskimi przy realizacji dobudowy skrzydła zachodniego
-  Wykonanie okładziny klinkierowej produkcji polskiej firmy CRH
KLINKIER wzór ALFA impregnowanej oraz cegły pełnej klinkierowej tej
samej firmy wzór ALFA.
Wzór i odcień ceramiki zostały uzgodnione ze Służbami Konserwatorskimi przy realizacji
dobudowy skrzydła zachodniego.
- Renowacje wątku ceglanego

Fasada dolnej części obiektu wykończona okładziną klinkierową, spoinowaną spoiną płaską,
minimalnie zagłębioną do sfazowania lica okładziny klinkierowej. Do  spoinowania należy
użyć masy spoinowej mrozoodpornej o odcieniu piaskowym.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST--0 „Wymagania
ogólne

1.5. Informacje o terenie budowy:
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia wykonywania docieplenia i otynkowania
elewacji jest zakończenie robót rozbiórkowych oraz innych procesów technologicznych
mających wpływ na elewację
Podłoża powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań. Nadlewki i wystające nierówności
podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą cementową lub
specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży należy
usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Zgodność z dokumentacją:

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
- zabezpieczenia istniejącej instalacji elektrycznej;

     - zabiegi służące zabezpieczeniu elementów stolarki i ślusarki przed uszkodzeniem udarowym
     lub zanieczyszczeniem;

3. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.

1. Ściany osłonowe
Jako referencyjny przyjęto system fasadowy słupowo-ryglowy w wersji HL -

„pozioma linia”. Jest on przeznaczony do konstruowania nowoczesnych ścian
osłonowych o złożonych kształtach. System posiada konstrukcję szkieletową
składającą się ze słupów i rygli o szerokości 50mm, na których montowane są
wypełnienia. Daje to możliwość wykonania konstrukcji w różnych wersjach
kolorystycznych oraz z różnorodnym wykończeniem powierzchni zewnętrznej.

Jako słupy przewidziano zastosowanie elementów o szerokości 50mm i
głębokości uzależnionej od wyników obliczeń statycznych

Jako klipsy zewnętrzne poziome wybrano elementy o długości 110mm i
szerokości 50mm.

Pionową linię tworzyły będą płaskie elementy,poprzez które zostaną
poprowadzone wkręty, a następnie zamaskuje je systemowa zaślepka:

Całość pozwoli na osiągnięcie unikatowej konstrukcji tzw. poziomej linii.
Przewidziano nowoczesny i energooszczędny system o bardzo wysokiej

szczelności na wodę i wiatr. Pozwoli to znacznie zredukować koszty
ogrzewania budynków. System wypełnień oraz możliwość zastosowania szyby
dwukomorowej, pozwala na uzyskanie wysokich parametrów izolacyjności
termicznej.
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Minimalne parametry dla przyjętego systemu fasadowego.

a. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-
6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe
wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b. Szerokość profili słupowych i ryglowych: 50 mm, zarówno od strony
wewnętrznej, jak i zewnętrznej,

c. Grubość ścianek profili nośnych: 2÷5,9 mm,
d. Mocowanie szklenia – za pomocą listew dociskowych oraz klipsów maskujących,

zarówno na słupach jak i na ryglach (wysokość klipsa maskującego na słup i rygiel
podano powyżej)

e. Właściwości techniczno-użytkowe systemu:

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY

Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1500 PN-EN
12152:2004

Wodoszczelność: Klasa RE 1800 PN-EN
12154:2004

Obciążenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN
13116:2004

Badanie bezpieczeństwa: +3600Pa PN-EN
13116:2004

Współczynnik ramowy dla
profili:

Uf od 0,654
W/m2*K

PN-EN
13947:2008

Izolacyjność akustyczna: Rw = 35 do 53
dB

Rozprzestrzenianie ognia: NRO PN-B-
02867:1990

Antywłamaniowość: RC2, RC3 i RC4 PN-EN
1627:2012

Odporność na uderzenie Klasa E5/I5 PN-EN 14019

f. Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej
sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/200
rozpiętości, lecz nie więcej niż 15 mm – dla profili słupowych oraz 1/200
rozpiętości, lecz nie więcej niż 12 mm – dla profili ryglowych (ugięcie od
wiatru) i 1/500 rozpiętości, lecz nie więcej niż 3 mm (ugięcie ciężaru
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wypełnienia), dodatkowo ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie
powinno przekraczać 12 mm,

g. Profile tworzywowe - mocowane zatrzaskowo na specjalnie ukształtowanych
rowkach mocujących słupów i rygli, powinny być wykonane z twardego HPVC
lub ze spienionego polietylenu (PE); kształt i wymiary profili powinny być
zgodne z dokumentacją systemową,

h. Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia
przewidziane dla danego systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z
dokumentacja systemową; typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i
wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych; mogą być one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

i. Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do
wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji
systemowej,

j. Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-
1:2003,

k. Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka
poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja
systemową,

l. Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,

l. Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:

· wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w
postaci: chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam,
porów wgłębień, rys i zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów
przeznaczonych do zastosowań wewnątrz obiektów. Powłoka powinna mieć
równomierny kolor i połysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/III.16/2007),

· grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub
PN-EN ISO 2808:2008,

· odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008
lub PN-EN ISO 9227:2007,

· twardość względna (iloraz czasu zanikania wahań wahadła) nie mniej niż 0,7; według
Buchholza nie mniej niż 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

· odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000
godz. wg PN-EN ISO 9227:2007,

· odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody
destylowanej w temperaturze
40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO
2812-1:2001,

· lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,
· w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych

są wykonywane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te
powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w
Ustaleniach Aprobacyjnych GW III.16/2007, tablica 3.
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n. Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),
o. Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować

przekładką z PCV lub EPDM,

2. Docieplenie systemowe do ociepleń w klasie STOTherm Classic z pojedynczą siatką
zbrojącą

Uwaga: ze względu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system
ociepleniowy powinien spełniać podwyższone wymogi w zakresie odporności
mechanicznej oraz parametrów mających wpływ na trwałość systemu.

układ z tynkiem
silikonowym

Wodochłonność po 1 h

-warstwy zbrojonej

-warstwy wierzchniej

≤ 20 g/m2

≤ 100 g/m2

Wodochłonność po 24 h

-warstwy zbrojonej

-warstwy wierzchniej

≤ 110 g/m2

≤ 520 g/m2

Przyczepność warstwy wierzchniej
do styropianu

- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu

- po cyklach mrozoodporności

≥ 0,10 MPa

odporność na uderzenie po cyklach
starzeniowych:

≥ 18 J

Odporność ma uderzenie ciałem
twardym po starzeniu

kategoria I
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Opór dyfuzyjny warstwy
wierzchniej (warstwa zbrojona +
wyprawa tynkarska) ≤ 1,1 m

Klasyfikacja ogniowa systemu w
zakresie stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez ściany

Układ NRO
(nierozprzestrzeniający
ognia) przy grubości
płyt termoizolacyjnych
do 30 cm

2.1. Zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych w klasie Sto Baukleber

Mineralna zaprawa klejąca:

- Podstawowe składniki: krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek
polimerowy, krzemionka, węglan wapniowy

- Parametry: - gęstość stwardniałej zaprawy: 1,4 g/cm3

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach: 3-4 N/mm2

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 9 N/mm2

- Moduł dynamiczny E po 28 dniach: 6500-7500 N/mm2

- Wsp. dyfuzji pary wodnej: 15

- Wsp przewodzenia ciepła 0,87 W/(m . K)

- Proporcje mieszania 4,5:1 (proszek:woda)

2.12. styropian fasadowy samogasnący EPS 031 fasada

Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,031 W/mK

Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 2 mm

Grubość: 20÷300 [mm]/ ± 1 [mm]

Prostokątność na długości i szerokości: ± 5/1000 [mm]

Płaskość: 5/1000 [mm]

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa
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Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230 C, 50%
wilgotności względnej) : ± 0,2%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 700 C) : ≤
2%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: ≥100 kPa

Klasa reakcji na ogień: E

Opór cieplny –płyta 50 mm 1,60 RD [m2K/W]

2.3. Łączniki systemowe rozporowe zgodne ze stosowanym systemem ocieplenia w klasie
STO ejotherm STR U 2G

Kołki wkręcane, z rdzeniem stalowym, termiczne, rozporowe, do szybkiego montażu
zagłębionego z zaślepkami EPS

2.4 Systemowa zaprawa zbrojąca w klasie STO-Armierungputz

Bezcementowa zaprawa zbrojąca do zatapiania siatki zbrojącej, wzmocniona
mikrowłóknami - stosowana na zewnątrz, na wszystkie mineralne i prawie wszystkie
organiczne podłoża. Odporność na uderzenia ≥ 6 J (przy systemie z siatką Sto-
Glasfasergewebe i tynkiem o uziarnieniu min. 1,5 mm).

podstawowe składniki: Dyspersja polimerowa, węglan wapnia, krzemionka, wodorotlenek
glinu, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące

Gęstość 1,7-1,8 g/cm³

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd 0,4-0,8 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 200-400

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej 29-34 g/(m²·d)

Wsp. przenikania wody 0,02

Wsp. przewodzenia ciepła 0,70 W/(m·K)

2.5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego o gramaturze 165g/m2 w klasie STO
Glasfasergewebe

Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie,

- Splot gazejski,

- Ciężar powierzchniowy: > 155g/m2,
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- Rozmiar oczek: 6x6 mm

- Wytrzymałość na rozciąganie w stanie po dostarczeniu: >1750 N/50mm

- Wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w warunkach badania wg ETAG: >1000 N/50
mm

- Łączenie na zakład 10 cm

2.6 Silikatowa powłoka pośrednia pod powłoki mineralne, silikatowe i silikonowe w klasie
STOPrep Miral

Powłoka stosowana na zewnątrz jako wypełniająca powłoka gruntująca lub pośrednia pod
powłoki mineralne, silikatowe i silikonowe, stosowana także jako warstwa przykrywającca
stabilne rysy skurczore przy renowacji starych mineralnych podłoży.

- Podstawowe składniki: Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
węglan wapnia, baryt, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter

- Parametry:

- Gęstość: 1,5 g/cm3

- Zawartość części stałych: 74%

- Odczyn pH: 11-12

- Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd: 0,01 m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej: 30

- Wsp przenikania wody: 0,043 kg/(m2 . √h)

- Zużycie: 0,25-0,4 kg/m2

2.7 Tynk sylikatowy cienkowarstwowy w klasie Sto Silco K

Silikonowy tynk wierzchni, o strukturze baranka, o granulacji ziarna 1,5mm lub 3 mm o
wysokiej paroprzepuszczalności pary wodnej i CO2. Wysoka odporność na działanie wody.
Wysoka odporność na działanie alg i grzybów

Podstawowe składniki: Dyspersja polimerowa, emulsja żywicy silikonowej, biel tytanowa,
pigmenty mineralne, węglan wapnia, wodorotlenek glinu, wypełniacze silikatowe, woda,
alifaty, glikoeter,

Gęstość EN ISO 2811-1 1,7-1,9 g/cm³
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Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V EN ISO 7783-2 73-81 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2 0,25-0,3 m

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,05 kg/(m² h1/2

2.19. Farba elewacyjna silikonowa klasie STOColor Silco

Matowa, silikonowa farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności.

Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej Wysoka odporność na działanie wody
Wysoka odporność na zabrudzenia

Zachowuje strukturę podłoża

Podstawowe składniki Emulsja żywicy silikonowej, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
węglan wapnia, talk, wypełniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, środki konserwujące

Gęstość PN-EN ISO 2811-2 1,5 g/cm³

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 200-400 g/(m² d)

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 <0,1 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ PN-EN ISO 7783-2 500-600

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,1 kg/(m² h1/2

Wsp. przepuszczalności CO2 i PN-EN 1062-6 76 g/(m² d)

Opór dyfuzyjny CO2 μ PN-EN 1062-6 12·103

Jasność DIN 53778 91 %

Stopień bieli CIE 84 %

2.20 Wodny środek impregnacyjny do ochrony przed graffiti w klasie Remmers Graffiti-
schutz

Wodny, mleczny, bezbarwnie wysychający środek impregnacyjny, który po zastosowaniu
odkłada się na ściankach kapilar i porów jako warstwa wielocząsteczkowa. Po wyschnięciu:

- przez utworzenie warstwy rozdzialającej zapobiega wnikaniu w podłoże i zmniejsza
przyczepność farb/pigmentów,
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- umożliwia łatwe usunięcie warstwy rozdzielającej wraz z naniesionym graffiti przy użyciu
gorącej wody pod wysokim ciśnieniem,

- zmniejsza na mineralnych podłożach wnikanie wody i substancji szkodliwych,

- zachowuje fakturę zabezpieczonych powierzchni

- Parametry:

- Nośnik: woda

- Gęstość 1,0 kg/l

- Odczyn pH: ok. 8,5

- Wygląd: mleczny, mętny

- Dane techniczne po zastosowaniu: brak istotnego zmniejszenia dyfuzji pary wodnej,
odporność na promieniowanie utrafioletowee, odporność na czynniki atmosferyczne,
odporność na alkalia, wysychanie bez klejenia się.

3. Sprzęt
Roboty powinny być wykonywane ręcznie. Stosowanie specjalnych urządzeń do przycinanie
płyt oraz mieszania zapraw klejowych i mas fugowych - zgodnie z wymaganiami w części
Wymagań Ogólnych.

4. Transport
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia materiałów zwłaszcza płyt granitowych i z piaskowca przed
uszkodzeniem w czasie transportu zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. Wykonanie robót

5.1 Docieplenie płytami styropianowymi
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia,
Podłoże
Systemem można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ściany betonowe,
ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych
i pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich
elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo
przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu
prac, np.. Powierzchnię istniejących ścian należy oczyścić szczotkami wraz z zeskrobaniem
istniejących warstw farby i innych okładzin, zmyć podłoże wodą pod ciśnieniem, zaprawić
zaprawą tynkarską i warstwą gładzi istniejące rysy. W przypadku podłoża słabego, pylącego,
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bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją
Mocowanie płyt
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej.
Ułatwia ona zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt
izolacyjnych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją
mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość
zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni
wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople
deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się
stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego.
Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując
przewiązanie
w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na
narożach budynku.
Płyty z wełny mineralnej mocuje się do podłoża kołkami i zaprawą klejącą, niezależnie od
wysokości budynku
i rodzaju podłoża. Powierzchnię płyty należy najpierw przeszpachlować cienką warstwą
zaprawy, a następnie nałożyć „właściwą warstwę” metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość
pryzmy obwodowej, ułożonej wzdłuż krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na
pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm.
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni.
Dopuszczalne jest również równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej
powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i
docisnąć. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić
najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. Zaleca się, aby liczba łączników wynosiła
4÷6 sztuk na 1m². Głębokość zakotwienia kołków
w warstwie konstrukcyjnej ściany, wykonanej z materiałów pełnych, powinna wynosić min. 5
cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w
zaprawie klejącej. Siatka musi posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną,
charakteryzuje się równym i trwałym splotem i jest odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt.
W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy
wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian
w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych,
poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny
być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej równomiernie po
całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Na wstępie
nakładamy zaprawę w 2/3 końcowej ilości i rozprowadzamy ją równomiernie po powierzchni.
W zaprawie zatapiamy wcześniej przygotowany, odpowiednio przycięty pas siatki. Najpierw
wciskamy go w kilku punktach w nałożoną masę, a później dokładnie zatapiamy pacą
ząbkowaną tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. Następnie nakładamy pozostałą 1/3
ilości zaprawy i dokładnie równamy powierzchnię. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być
całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z
warstwą izolacji termicznej. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy
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siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min.
15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami z wełny
mineralnej. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranne
wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, nie tylko ze względów
konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po jej wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności,
to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.
Warstwa wykończeniowa
Warstwę wykończeniową systemu ATLAS może stanowić tynk cienkowarstwowy mineralny
jako ostateczna warstwa wykończenia elewacji w kolorze zgodnym z dokumentacją lub tynk
cienkowarstwowy mineralny pomalowany farbą elewacyjną.
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od
nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej.
Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkładu
zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw
klejących, chroni
i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto
podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie
nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.
Wszystkie zaprawy i masy tynkarskie są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa
od 1,5 mm do 3,0 mm
(w zależności od rodzaju tynku).

5.2 Tynki zewnętrzne
Zasady ogólne przy wykonywaniu tynków zwykłych:
- przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty
  instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone
ościeżnice okienne i drzwiowe,
  jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej;
- podłoże  powinno   być   przygotowane   w   sposób   zapewniający  jak   najlepszą
przyczepność tynku;
- marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości
podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i
chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom
właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków
 dwu i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź
powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to
gładzi tynków wypalanych);
- tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach
wielowarstwowych również
  poszczególne warstwy powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni;
- tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 st. C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie
  nastąpi spadek temperatury poniżej 0 st. C;
- świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę
przez wiatrem; w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur
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tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania
zaprawy (tj. w ciągu około l tygodnia) zwilżane wodą.

Zasady ogólne przy wykonywaniu tynków pocienionych (dekoracyjnych):
- Ze względu na swoje przeznaczenie powinny stanowić warstwę wyrównawczą, ochronną i
dekoracyjną w grubości 2do
  8mm (grubość uśredniona= 3-4mm);
- Ze względu na fakturę powierzchni powinny być zacierane paca lub szczotką aż do stanu
uzyskania gładkiej
  powierzchni, przy wyeksponowaniu zagłębień ukierunkowanych rotacyjnie (pochodzących z
ziaren kruszywa   stanowiącego dodatek masy);
- Przy wykonywaniu tynków pocienionych dekoracyjnych należy bezwzględnie przestrzegać
instrukcji producenta w
  zakresie przygotowania podłoża, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposoby i warunków
nakładania;
- Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5st.C, pod
warunkiem, że w ciągu doby nie   nastąpi spadek temperatury poniżej 0.st.C.
- Świeże tynki powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni
słonecznych (szczególnie w   okresie letnim) i opadami atmosferycznymi;

Renowacja wątku ceglanego:

Usuwanie powłoki malarskiej

Usunąć stare powłoki malarskie w następujący sposób:
Þ szpachelkami,  manualnie (ostrożnie) usunąć odspojone szkarty farby,
Þ na mocno przylegające  stare powłoki malarskie należy nanieść pastę zmiękczającą np.
Alkutex Abbeizer  firmy REMMERS,
Þ na świeżo naniesioną pastę należy nakleić cienką folię PVC. Czas otwarty reakcji wynosi
do 48 godzin. Folia chroni pastę przed działaniem deszczu, wiatru i słońca.
Þ po około 12 godzinach należy zdjąć folię i myjką wysokociśnieniową, gorącą wodą
usunąć zmiękczoną  farbę. W przypadku, gdy farba pokrywała podłoże bardzo miękkie,
zwietrzałe - zmiękczoną farbę usuwamy szpachelką  lub skalpelami (w innym wypadku
ciśnienie może zniszczyć oryginalne podłoże),
Þ równolegle do momentu usuwania myjką (lub ręcznie) zmiękczonych powłok malarskich,
należy przygotować sprzęt do mechanicznego czyszczenia końcowego. Jednocześnie, aby
wykorzystać moment, kiedy podłoże jest jeszcze chemicznie zmiękczone, można działać
ścierniwem (najlepiej GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06mm podawanego niskociśnieniowym
urządzeniem np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt)  tak, aby w minimalnym stopniu ingerować w
podłoże.  Cel  renowacji –  ochrona oryginalnej substancji.

 Oczyszczenie wątku ceglanego z zabrudzeń atmosferycznych:

Należy zastosować specjalistyczny produkt np. Alkutex Fassadenreiniger Paste
Nanosimy go pędzlem ławkowcem (na suche podłoże) i pozostawiamy na 10-15 min. Przed
samym czyszczeniem pastę należy „przeszczotkować” ruchami kolistymi, a następnie
wytwornicą gorącej pary lub Kärcherem - gorącą wodą - zmyć.
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Naprawa spękań lica cegły

            Przyczyny spękań występujące na elewacji prawdopodobnie są różne. Wydaje się
jednak, iż obecnie największym zagrożeniem w tej kwestii są drgania wywołane
ruchem kołowym wokół budynku.
Rysy włosowe do szerokości  0,4 mm można pominąć. Większe rysy i spękania w zależności
od ich szerokości należy poszerzyć i wypełnić. Sklejenie rys przeprowadzić metodą iniekcji
ciśnieniowej, sklejając siłowo za pomocą iniekcyjnej żywicy epoxydowej  Viscacid Epoxi –
Iniektionsharz.
Wypełnienie rys   - jak opisano w zakresie prac – wykonać szpachlą silikonową Funcosil
Silicon Spachtel.

             Renowacja oczyszczonego wątku ceglanego

Ubytki w cegłach oraz powierzchnie lica cegły (celem ujednolicenia kolorystycznego w
przypadku wymienionych cegieł w przeszłości) należy uzupełnić i scalić kitami
dopasowanymi kolorystycznie (wykonanie w laboratorium na podstawie pobranej po
oczyszczeniu próbki)  - produkt: np. Funcosil Restauriermörtel  Spezial K .

W razie potrzeby przemurowanie partii cegieł  z dobraniem pierwotnego budulca
z odzysku lub zlecenie wykonania nowych wg oryginalnego wzoru (cegły
i kształtki wykonuje np. CERAMIKA PRZYBORSK  - www.przyborsk.pl).

Spoinowanie wątku ceglanego:

Wykonane odkrywki wykazały, że oryginalna zaprawa murarska miała kolor piaskowy,
po czym nakładano fugę wapienną w kolorze trudnym do identyfikacji - „innym niż
szary”. Głębokość  fugi około 1,5 cm.

Proponuje się usunięcie zaprawy spoinowej na głębokość 1,5cm i ponowne
spoinowanie preparatem np. Funcosil Fugenmörtel (kolor do uzgodnienia
po oczyszczeniu powierzchni cegły w ramach nadzoru autorskiego, po konsultacji z
Konserwatorem).

Końcowa impregnacja hydrofobizująca:

Impregnacja produktem FUNCOSIL AS
Alternatywna impregnacja hydrofobizująca  kremem np:
Funcosil Fassadencreme Plus
Scalenie laserunkowe cegły lub kamienia (wg potrzeb)

              Produkt: Funcosil Historic Lasur

            Renowacja elementów kamiennych (kamień sztuczny)

 Czyszczenia kamienia metodą suchą:
Þ Mechaniczne działając ścierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06mm
  podawanego niskociśnieniowym urządzeniem np.  ROTEC, CP, JOS, Schmidt

Þ Usunięcie istniejących, zbyt twardych i sztywnych spoin.
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Uwaga:
- O ile występuje korozja biologiczna, należy przeprowadzić odkażanie preparatem np.

Alkutex  BFA (dotyczy także pozostałych elementów elewacji zaatakowanych
algami).

- W razie potrzeby należy przeprowadzić wzmocnienie strukturalne kamienia
produktem np. Funcosil Steinfestiger 300

Þ Ubytki w powierzchniach kamiennych należy uzupełnić poprzez  kitowanie w
odpowiednim kolorze preparatem np. Funcosil Restauriermörtel,

Þ Ponowne wyspoinowanie kamienia należy wykonać zaprawą o podwyż-szonej
elastyczności np. Funcosil ECC Fugenmörtel

Þ Końcową impregnację hydrofobizującą należy wykonać produktem np.
Funcosil SL.

Renowacja płycin tynkowych

Powierzchnie tynkowe zachowane w dobrym stanie należy oczyścić mechanicznie
metoda suchą, działając ścierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06mm podawanym
urządzeniem niskociśnieniowym np.  ROTEC, CP, JOS, Schmidt

 Oczyszczone powierzchnie tynkowe należy opracować w następujący sposób:
 podłoże zwilżyć wodą,
 wykonać obrzutkę produktem Funcosil  Spezial Vorspritzmörtel,
 tynkować zaprawą  Remmers Sanierputz –stara biel
 nanieść zaprawę szpachlową Funcosil Verbundmörtel ,
 w mokrą zaprawę wtopić tkaninę zbrojącą Baufix Armierungsbewebe fein,
 po przeschnięcie zamknąć powierzchnię  zaprawą szpachlową Funcosil

Verbundmörtel,
 nałożyć zaprawę szpachlową wapienną REMMERS Feinputz,
 zagruntować środkiem Funcosil Hydro-Tiefengrund,
 pomalować 2x farbą silikonową Funcosil LA Siliconfarbe.

Uwaga:
Po oczyszczeniu wątku ceglanego zostanie określony kolor malowania na
podstawie trzech próbek kolorystycznych wg dyspozycji autora.
W uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi zostanie wybrany właściwy kolor.

9.4. Renowacja detalu architektonicznego.

- Renowacja dotyczy fragmentu portalu wejściowego w ścianie wschodniej korpusu
centralnego (część wystająca ponad poziom parteru, czyli 0,00).

              Po demontażu stalowych elementów zadaszenia i latarń oraz usunięciu zbędnych
fragmentów ornamentu wg szczegółowej dyspozycji autora i służby konserwatorskiej
należy wykonać kolejne poniższe punkty:
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 - Czyszczenie powierzchni portalu należy przeprowadzić po uprzednim szczegółowym
uzgodnieniu metody z autorem opracowania.

- Wzmocnienie oczyszczonej powierzchni estrami kwasu krzemowego
Funcosil Steinfestiger 300,

- Uzupełnienie ubytków zaprawą renowacyjną Funcosil Restauriermörtel
w odpowiednim kolorze,

-  Impregnacja hydrofobizująca  kamień Funcosil SL.

6. Kontrola jakości robót i materiałów
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.
Podstawę do odbioru technicznego docieplenia, otynkowania i malowania elewacji budynku
stanowią następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną;
- sprawdzenie materiałów polegające na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z
ustaleniami
  projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z
wymienionymi w ustaleniach
  technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z
kontroli przed wydaniem
  komponentów zaprawy.
- sprawdzenie podłoży polegające na eliminacji wad –powinny być równe, niepylące, bez
rys i spękań,
  pozbawione zabrudzeń.
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej i tynku do podłoża
- sprawdzenie mrozoodporności zaprawy klejowej i tynkarskiej – na podstawie oględzin
wizualnych
  i akustycznych przeprowadzonych po sezonie zimowym;
- sprawdzenie grubości zapraw klejowych i tynkarskich – na podstawie oględzin
wizualnych – ustalenie
  prześwitów materiału podłoża lub „wybrzuszeń” pochodzących z przesklepień
fragmentów nierównego podłoża;
- sprawdzenie wyglądu powierzchni docieplonych i otynkowanych oraz wad i uszkodzeń
powierzchni tynków;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni docieplenia i tynku od płaszczyzny lub założonego

szablonu i odchylenia
  krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy przeprowadzać za pomocą

przykładania do
  powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m, a w przypadku gdy

powinny one stanowić
  powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1 oraz

pomiaru wielkości
  prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a w powierzchnią lub krawędzią tynku z

dokładnością do 1mm.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania krawędzi docieplenia i wykonania tynków;

         należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu
powierzchni

- sprawdzenie wykończenia docieplenia i wykonania tynków na stykach, narożach,
obrzeżach i przy szczelinach
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  dylatacyjnych.
       - sprawdzenie prostoliniowości i grubości spoin

7. Jednostka obmiaru
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
1 mb – w odniesieniu do długości;
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych

9. Podstawa płatności
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w specyfikacji.

10. Przepisy i normy związane.
[1]          PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania
kryteriów odbioru.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
[5] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
[6] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[7] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów.
[8] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
[9] PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania (Częściowo
zastąpiona przez PN-EN 991:1999)
[10] PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
[11] PN-B-IOI09:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
[12] PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe
[13] PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego użytku
[14] PN-B-30020:1999 - Wapno
[15] PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
określenia
[16] PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z płyt styropianowych
[17] PN-EN ISO 6946:1999 Izolacje termiczne
[18] PN-B-20130/Az1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Płyty styropianowe
[19]         PN-EN 13499: 2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem


