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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru remontowych
robot budowlanych, obejmujacy w szczego6lnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych rob6t oraz okreslenie zakresu
prac, ktore powinny by¢ ujgte w cenach poszczeg6lnych pozycji przedmiardéw rob6t budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamOwieni publicznego na realizacje rob6t budowlanych objetych przedmiarami robét budowlanych.

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji
Podstawg opracowania jest:

PROJEKT BW : Rozbudowa Pawilonu nr 1 0 nowa kubature wraz

z modernizacjg wschodniego skrzydta na potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni
EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtbwnego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.

Powstaty z uwzglednieniem :

Umowa nr ZP/52/2016 z dnia 5.10.2016 r.; Aneks nr 1 z dnia 22.11.2016 r.

- Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy pawilondéw nr 1 i 2 Szpitala przy
ul. Strzelcow Bytomskich 11 w Chorzowie opracowana przez GORGON Biuro
Architektoniczne w kwietniu 2004 roku.

- Decyzja nr 137 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na rozbudowe i
modernizacj¢, wydana przez Prezydenta Miasta Chorzowa dnia 1.06.2004 roku znak:
AB/735/610/2004/A/JG-3; AB/7353/137/2004.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXI1/430/2004 01.07.2004 r.
Postanowienie nr 133/2006 z dnia 28.08.2006 r., znak: WKO-0226/133/206 Slaskiego
Komendanta Wojewo6dzkiego PSP w Katowicach — zgoda na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, dotyczacych warunkdw ewakuacji w pawilonie nr | Szpitala

- Projekt budowlano wykonawczy architektury rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature
wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na potrzeby apteki szpitalnej, laboratorium
analitycznego, pracowni histopatologicznej oraz pomieszczenia pro-morte, opracowany przez
GORGON Biuro Architektoniczne we wrzesniu 2013 roku.

- Pozwolenie nr 695/04 wydane przez Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach dnia 27.05.2004 znak: WUOZ-ML/
4164/2262/04.



- Uzgodnienie Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 16.12.2016 r. znak AD.5123.901.2016
L.dz. 41827/12/2016/JK.

- Obowiazujace przepisy i normy budowlane i sanitarne.

2.CZESC OGOLNA

2.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz

z modernizacja wschodniego skrzydla na potrzeby apteki, oddziatu Ail T, pracowni EKG, UKG i
wysitkowej oraz wejscia gtdbwnego do budynku szpitala na terenie ZSM

w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.

2.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot remontowych branzy budowlanej, okreslony w
Projekcie Budowlano Wykonawczym i Przedmiarze Rob6t dla zaméwienia publicznego pod
nazwa

»Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz

z modernizacja wschodniego skrzydla na potrzeby apteki, oddzialu Ail T, pracowni EKG, UKG i
wysitkowej oraz wejscia gtdbwnego do budynku szpitala na terenie ZSM

w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11."

2.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

2.3.1. Prace towarzyszace niezbedne do wykonania:
* Organizacja zaplecza budowy

2.3.2. Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania:
» Porecze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robét
» Sygnaty i znaki ostrzegawcze na terenie robot

*  Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy
» Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot

2.4. Informacje o terenie budowy



2.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce do obiektu, udostepni pomieszczenie techniczne i plac na
zaplecze budowy w ramach posiadanych mozliwosci oraz wymagane administracyjnie zgtoszenie
wykonania robét. Przekaze 1-egzemplarz projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz
wewnetrzny dziennik budowy.

2.4.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé:
Projekt budowlany, ST, Przedmiar robot, ,jezeli ,,Ogdélne warunki umowy nie stanowig inaczej".

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

W zakresie wyspecyfikowanych rob6t Wykonawca ma obowiazek uwzglednié¢ catos¢ prac zwigzanych
z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajacych gwarancje
prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty one szczegdtowo wyspecyfikowane w
przedmiarze rob6t i ST. W zakres tych prac wchodza w szczegdlnosci: zakup materiatow, urzadzen i
elementow wyposazenia; ich transport, montaz, wbudowanie zamocowanie, wykonanie zabezpieczen,
oraz wszelkie inne niezbe¢dne prace pomocnicze.

Nalezy  takze  uwzgledni¢  koszt  wykonania  wszelkich  niezbgdnych dokumentacji
warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementéw i rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

24.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie  utrzymywaé  tymczasowe  urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

2.4.4. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca ma
obowiazek:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robot i wokoét terenu budowy, oraz unikaé



uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
b) utrzymywac teren robdt w stanie bez wody stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

2.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca utrzymywacé
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach.

2.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajacego, oraz zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

24.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie — przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Whykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r, Nr 47, poz. 401).

2.5  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Wyszczeg6lniono na stronie 2 Specyfikacji

2.6 Okreslenia podstawowe

"Zamawiajacy" — SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

"Wykonawca" - oznacza osobe fizyczna, osobg prawna lub jednostke organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktorej oferta zostata wybrana i zatwierdzona przez Zamawiajacego.
"Podwykonawca" - oznacza kazda osobe wymieniona w umowie jako Podwykonawca dla cze¢sci
robot, lub kazda inng osobg, ktdrej czes¢ robot zostata podzlecona.

"Projektant” - oznacza kazda osob¢ wymieniong w umowie jako Projektant petniacy nadzor autorski,
lub kazdg inng osobg, ktdrej czgs¢ projektu zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego.
"Przedstawiciel Zamawiajacego™ - oznacza osob¢ powolang przez Zamawiajacego do dziatania w
ramach umowy, ktorej petne nazwisko i stanowisko sa wymienione w umowie.

»Kierownik Budowy" - oznacza wyznaczong przez Wykonawce robdt osobe, upowazniong do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

"Uzytkownik" - oznacza osobe¢ powotana w dowolnej chwili przez Zamawiajacego do odbioru i
przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czegsci

"Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)" - oznacza specyfikacje zamdwienia,
zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych, dotyczaca udzielenia zamowienia publicznego.
"Przedmiar rob0Ot" - oznacza opracowanie wchodzace w sklad dokumentacji projektowej,
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych wraz z ich opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

»Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych, oraz uwzglgdniaja przyjety stopien scalenia
robot.



,»,Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu
robét podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania.

"Wycena zamOwienia" - oznacza wycene roboGt sporzadzong przez Wykonawcg i ztozona do
Zamawiajacego.

"Oferta" - oznacza wyceniong propozycj¢ Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na wykonanie
zamOwienia oraz usuniecie  wszelkich  usterek, zgodnie z postanowieniami umowy,
zatwierdzong klauzula zatwierdzajaca w Protokole postgpowania o zamoéwienie publiczne.

"Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.

"Zalacznik do oferty” - oznacza zatacznik przewidziany w tresci SIWZ i formularzu Oferty,
zatagczonym do SIWZ.

"Zakacznik do umowy" - oznacza dokument stanowiacy integralna czes¢ umowy,

"Data rozpoczecia" - oznacza datg, w ktorej Wykonawca otrzymuje zgode Zamawiajacego na
rozpoczecie realizacji zaméwienia.

"Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykonczenia Robot, oraz
przeprowadzenia prob koncowych dla rob6t lub ich czescei, ustalony w umowie.

"Cena umowna" - oznacza kwote, wymieniong w umowie jako nalezng do zaptacenia Wykonawcy za
wykonanie i wykonczenie przedmiotu umowy, oraz usuniecie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z
postanowieniami umowy.

,»Obiekt budowlany"” - oznacza: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowlg stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
matej architektury;

»,Budynek" - oznacza taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

»,Budowla" - oznacza kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie s$ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

»,Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane™ - oznacza roboty (wtacznie z urzadzeniami), ktore maja by¢ wykonane stosownie
do umowy, budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

»Remont" - oznacza wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
"Urzadzenia budowlane™ - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp.,
stanowiace czgs¢ Robot.

"Teren budowy" - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez Zamawiajacego dla
wykonania na nich robét, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzace Teren robot.
»Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane" - oznacza tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
»,Pozwolenie na budowe" - oznacza decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



,Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu.
»Dokumentacja powykonawcza" - oznacza dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
»Aprobata techniczna" - oznacza pozytywna oceng¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
»Whasciwy organ" - oznacza organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w Rozdz.
dotyczacym Odbioru Rob6t.
»Wyrob budowlany" - oznacza wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy, lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowiacym integralna catos¢ uzytkows.
,»Organ samorzadu terytorialnego” - oznacza organy okreslone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).
»Obszar oddzialywania obiektu” - oznacza teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.
»Oplata" - oznacza kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
,,Droga tymczasowa (montazowa)" - oznacza drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.
»Dziennik budowy" - oznacza dziennik wewnetrzny, stanowigcy dokument z

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.
"Dzien" - oznacza dzien kalendarzowy.

»,ST” — 0znacza niniejsza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
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3. MATERIALY

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego oraz przedmiaru robdt i ST, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na
kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykonczenia musza posiadac
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentéw. Materiaty przeznaczone do wngtrza
musza ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do rob6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

3.2 Wymagania do  materialdw  wyszczegblnionych w publikowanych
katalogach

Do materiatdw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR, KNP,
ORGBUD, SEKOCENBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach
ogblnych i szczegotowych katalogéw. W szczegolnosci nalezy stosowa¢ warunki i normy tam
wskazane.

3.3.  Wymagania do materialdow nie wyszczeg6lnionych w katalogach

Materiaty, ktdre nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobOw i instrukcjami
producentow. Normy zuzycia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow i
dystrybutorow wyrobow.

3.4. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t, Wykonawca powiadomi
przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zamieniany bez zgody
przedstawiciela Zamawiajacego.

3.5.  Rozwigzania materialowo-budowlane

Szczegbtowe rozwiagzania materiatowo-budowlane zawieraja wymienione na wstepie szczegtowe
specyfikacje techniczne oparte 0
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PROJEKT P.T. ,Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz

z modernizacja wschodniego skrzydia na potrzeby apteki, oddziatu Ail T, pracowni
EKG, UKG i wysilkowej oraz wejscia gtdbwnego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11~

4. SPRZET

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z projektu
organizacji rob6t przyjetego przez Wykonawce lub katalogbw naktadéw rzeczowych, z
uwzgle¢dnieniem zatozen ogolnych i szczegotowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego, oraz w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t winien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzgt winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
jego zgody.

4.2. Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozen do katalogow naktadow rzeczowych do realizacji rob6t zaklada sig
wykorzystanie nastepujacych maszyn budowlanych i sprzetu:

. betoniarka wolnospadowa elektryczna
. ciggnik kotowy 75-85 KM

. gietarka do pretow

. koparka na podwoziu gasienicowym 1.20 m3
..mieszarka do zapraw

. hozyce do pretow

. piaskarnia

. pita tasmowa elektryczna

. pompa do betonu na samochodzie
10. prosciarka do pretéw

11. przyczepa dtuzycowa 10 t

OCO~NOOUILAWNPEF
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12. przyczepa skrzyniowa 10 t

13. samochdéd dostawczy 0.9 t

14. samochdéd samowytadowczy 5-10 t

15. samochéd samowytadowczy 5 t m-g

16. samochdd skrzyniowy do 5 t

17. spawarka elektryczna 300 A

18. sprezarka powietrza przewozna spalinowa
19. srodek transportowy

20. ubijak spalinowy 200 kg

21. wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
22. wyciaggi towarowo-osobowe i budowlane
23. zuraw do 5t m-g

24. zuraw okienny przenosny

25. zuraw samochodowy 5-6 t

5. TRANSPORT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac¢ z projektu organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu winna  zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego w
terminie przewidzianym w umowie.

5.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca usuwac bedzie na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3. Transport materialow

Transport winien by¢ okreslony zgodnie z projektem organizacji rob6t przedstawionym przez
Wykonawce i przyjetym przez Zamawiajacego, z uwzglgdnieniem zatozen do katalogdw naktadow
rzeczowych. Transport zewngtrzny winien by¢ ujety w cenie materiatow wraz z kosztami ich zakupu.
Transport wewnetrzny dla robét opisanych w katalogach naktadéw rzeczowych, okreslaja naktady
okreslone w tych katalogach.
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6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogoblne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, ST, oraz obowigzujagcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorac pod
uwage warunki i zalecenia okreslone w dokumentacji projektowej i zgtoszeniu wykonania robot.

6.2. Obowiazki Wykonawcy

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢  przedstawicielowi Zamawiajacego do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami probki materiatdw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja
projektowa wraz z wymaganymi  $Swiadectwami,  dopuszczeniami,  atestami itp. Przed
wykonaniem badz zamowieniem elementdw indywidualnych, Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostac¢
uzgodnione z Projektantem lub Zamawiajacym.

6.2.2. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta
starannoscia 1 pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiazek dostarczyé¢
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzgt oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie w jakim jest to
wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze peina
odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy budowie.

6.2.3. Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
rob6t i robotnikdw, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowodz.

6.2.4. Wykonawca winien wykonywaé¢ wszelkie czynnosci niezbgdne dla realizacji rob6t w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowiazan umownych nie
zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostgpu, uzytkowania lub zajmowania
drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajacego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

6.2.5. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dziatalnoscia Wykonawcy, w
tym Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczeg6lny ruch zwigzany z
transportem materiatow, urzadzen i sprzg¢tu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz
aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowacd
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwiazku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikna na skutek
zaistniatych szkod.
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6.2.6 Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robét do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiajagcemu do uzytkowania.
Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegélnosci obowiazkow wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

6.2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktdw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw peing odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usuna¢ je na wiasny koszt bez wezwania.

6.2.8. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub napraws, oraz sprzet i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Rob6t. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem
lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

6.2.9. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

6.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do wspoétpracy i koordynacji robo6t z innymi wykonawcami, az
do catkowitego ukonczenia robdt, umozliwiajacego przekazanie terenu robdt do uzytkowania.
Wspotpraca migdzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod
dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z og6inego
harmonogramu robét akceptowanego przez Zamawiajacego. Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajagcemu projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacii

6.2.11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu
Zamawiajgcemu.

6.2.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla gruzu i
materiatow pochodzacych z rozbidrki - uzyskanych witasnym staraniem i na swoj koszt.

6.2.13. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwiazane z wykonaniem
robét budowlanych.

6.3. Sposdb prowadzenia robot

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", ST, obowiazujacych Polskich Norm, oraz wynika¢ z projektu organizacji
robot przedstawionego przez Wykonawce przyjetego przez Zamawiajacego, z uwzglgdnieniem zatozen
ogolnych i szczegétowych do katalogdw, stanowigcych podstawe szczeg6towych opiséw robot
podstawowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

15



zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robo6t ponosi
Wykonawca.

7.2.  Badania prowadzane przez przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

8. DOKUMENT BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wewnetrznym dokumentem wymaganym przez Zamawiajacego,
obowigzujacym Wykonawce w okresie od wprowadzenia Wykonawcy do obiektu, do konca okresu
gwarancyjnego na wykonanie rob6t remontowych. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy.

8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na oceng faktycznego postepu robét i kazdego jego
etapu. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robot lub w ST.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 8.1 8.3, nastepujace
dokumenty:

a) zgtoszenie wykonania robot zezwalajace na ich realizacje

b) protokoty przekazania terenu robot

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

9. OBMIAR ROBOT

9.1 llosci robot podane w przedmiarach rob6t zostaty wyliczone na podstawie Projektu i
uzgodnionego z Zamawiajacym zakresu rob6t do wykonania, w ramach opracowania projektu.
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9.2. Wycena ofertowa jest dokumentem okreslajacym ceng za przedmiot zamdwienia, w tym
wszystkie produkty i materiaty, prace i czynnosci, uwarunkowania zewngtrzne i wewngtrzne
sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zamowienia.

9.3. Dla wyceny przedmiotu zamowienia, a takze dla innych kosztorysow niezbednych do
wykonania umowy, wzorcem winny by¢ ,Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robot
Budowlanych” (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych i Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego, Warszawa, grudzien 2001r)

9.4.  Koszt rob6t tymczasowych winien by¢ uwzgledniony w robotach podstawowych.

9.5.  Rozliczenia rob6t nastgpowa¢ winno zgodnie z umowa obowiazujaca Zamawiajacego i
Wykonawce.

9.6.  Ogolne zasady obmiaru robét okreslaja zatozenia ogolne i szczeg6towe do katalogow, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegolnych ich tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach
zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych nalezy przyja¢ wedtug ST lub analizy indywidualnej.

9.7. Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST. Ksiazka obmiaru stanowi¢ bedzie dokument pozwalajacy na okreslenie
rzeczywistego obmiaru wykonanych robét budowlanych. Obmiaru rob6t dokonuje w sposéb ciagly
kierownik budowy.

9.8. Obmiar gotowych robdt przeprowadzany bedzie do celéw informacyjnych z czestoscia
wymagana przez przedstawiciela Zamawiajacego lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.9. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca obowigzany bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior zostanie
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przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez przedstawiciela Zamawiajacego w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu 0znacza osiagni¢cie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

10.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja lub przedstawiciel
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior zostanie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez przedstawiciela Zamawiajacego w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu 0znacza osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

10.4.  Odbidr ostateczny (koncowy)

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania catego przedmiotu zaméwienia w odniesieniu
do jego zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robot.
Catkowite zakonczenie roboOt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego, zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktoérych mowa w punkcie 10.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwilaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
o jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
o jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli postanowienia
umowy o Wykonanie przedmictu zamdwienia nie stanowia. inaczey.

10.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego  Wykonawca  zobowigzany  jest  przygotowaé¢  nastgpujace
dokumenty:
1/ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot
2/ szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
3/ recepty i ustalenia technologiczne
4/ dziennik budowy
5/ wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci
6/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow oraz certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodny z ST i programem zabezpieczenia jakosci
7/ rysunki (dokumentacje) na wykonane roboty towarzyszace, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w
protokole odbioru sporzgdzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,,0dbiér ostateczny rob6t"

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogblne
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawceg i przyjgta przez Zamawiajacego w
dokumentach ofertowych, a nastepnie okreslona w umowie.

Koszt rob6t tymczasowych i prac zabezpieczajacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w cene umowna.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa prawo zamdwien publicznych
2 Ustawa Prawo budowlane

6. Ustawa Kodeks Cywilny
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| ST-01 | 45111100-9 | ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t w zakresie robot rozbiorkowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego w
pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- Rozbiorka pozostatosci fundamentéw urzadzen technicznych

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac rozbiérkowych jest dokonanie
odpowiednich ustalen z uzytkownikami pomieszczen objetych inwestycja, pomieszczen
sasiadujacych odnosnie przewidywanych termindw i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbednych biezacych prac przygotowawczych.

Zgodnos¢ z dokumentacja: Rozbiorki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym z uwzglednieniem jej etapowego realizowania.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego, elementéw skiadowych budynku;
-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiorki, analiza technologii prac;

-ustalenie z Zarzadzajacym budynkiem elementow pozadanych i mozliwych do odzyskania;

-zagospodarowanie placu rozbiérki, ogrodzenie, przygotowanie drog dojazdu dla elementéw
utylizowanych;

-wykonanie odpowiednich zgloszen w organie administracji budowlanej o przystapieniu do
prac rozbiorkowych w czasie zaleznym od rodzaju procedury;

-transport elementow wykonczenia, wyposazenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu;
-prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéw budynkow badz posadzek w sgsiednich pomieszczeniach bedacych skutkiem prac
rozbiérkowych.

-odciecie w miejscu ustalonym z gestorami sieci instalacji wprowadzonych na teren rozbiorki.
Zakres robot tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabiegi stuzace zabezpieczeniu sgsiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejacych i przytaczy i przewodow mediow przed uszkodzeniem
udarowym;

-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiatu rozbiérkowego.

-uwzglednienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami
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2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci elementow.

Materiaty pochodzace z rozbiorki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny
zosta¢ rozdrobnione do wielkosci pozwalajacej usunaé go prostymi przenosnikami lub
rynna kubtowa z tworzywa sztucznego z okien budynku.

Materiaty pozostate z demontazu stolarki okiennej i drzwiowej po uprzednim
rozszkleniu nalezy usungé¢ w postaci elementow scalonych.

Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane
recznie w postaci scalonej — zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z
uzytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlinych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace §rodkdw transportu

Materiaty porozbiorkowe i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtornym
pyleniem lub rozsypaniem materiatu. Inne wymagania - zgodnie
z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiorkowych:

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Przy zabezpieczaniu terenu zagospodarowanego (zwlaszcza uzytkowanego przez ludzi),
przylegtego do strefy wyburzen nalezy wykona¢ ogrodzenia szczelne — na odcinkach, gdzie
przylegaja do chodnika ruchu pieszego nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci
dodatkowego daszka szczelnego na szerokosé¢ chodnika.

Materiat uzyskany z rozbiorki stanowi wiasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z
Terenu Budowy. Doty po usunigtych obiektach - fundamentach budowli, znajdujace si¢ na
terenie, gdzie beda wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody opadowej przy uzyciu urzadzen pompowych. Wszystkie pozostate wykopy
nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
normowymi.

5.1. Obiekty kubaturowe:

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze spowodowaé naruszenia statecznosci elementow
przylegtych.

5.2. Obiekty inzynierskie.

Poszczegolne elementy nalezy rozbiera¢ przy zatozeniu mozliwie petnego odzysku
elementdw nawierzchni rozbieralnej oraz przesortowania do dalszego wykorzystania materiatu
pozostatych z rozkruszenia elementow betonowych i zelbetowych. W szczegdlnosci nalezy:

- nawierzchnie bruku, kostek betonowych brukowych, ptyt chodnikowych odczyscic i
sktadowa¢ do odzysku;

- konstrukcje elementdw betonowych oraz zelbetowych rozkruszy¢ do kawatkow o
srednicy ok.15cm — sktadowac w pryzmach do czasu odwozu (do zastosowania na
podbudowy fundamentdw). Drobniejsze frakcje po rozkuciu mozna wykorzystac przy
zasypywaniu powstatych wykopow. Prety zbrojenia oczysci¢ i zgromadzi¢ w sposob
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pozwalajacy na sprawny zatadunek na srodki transportu (wywoz do punktu skupu
surowca wtdrnego);

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér robét.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych. Przebieg robét rozbidrkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatlozonym dzienniku
rozbidrki, ktéry oprdcz danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ wykonywanych robot;

- protokolarne stwierdzenie, czy sciany, stropy, schody na ktorych beda pracowaé
robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny maja dostateczna
wytrzymatos¢;

- opis srodkow zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce;

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty
czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych obiektach powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w ST dot. ,,Roboty ziemne". Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego
wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robdt rozbidérkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dlugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigtych zbioréw elementow;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnosza si¢ do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT - sposob odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlinych.

Wszystkie wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI - sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych;
[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych:
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| ST-02 | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- wykonanie wykopdw z usunigciem urobku z miejsca wykopu,

- wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow na zewnatrz budynku z usunigciem
urobki z miejsca wykopu

- odwodnienie wykopow

- odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych

- transport sprzetu na/z miejsca pracy

- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow,

- zasypywanie wykopow ziemig i piaskiem

- pomosty dla pieszych nad wykopem

- prace porzadkowe na terenie robot,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
ogblne oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne ,,PN-1SO 7607-2
»-Budownictwa Terminy stosowane w umowach, a takze

w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Og06lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

Do zasypania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna i odpady materiatow
budowlanych itp. oraz piasek.

3. Sprzet i transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,,Wymagania
ogblne”.
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy wykonywaniu wykopow dla
nowoprojektowanego budynku, natomiast recznie wykopy nalezy wykonywac przy
odkrywaniu istniejgcych scian fundamentowych budynku istniejacego.

Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez
Wykonawcg gwarantujacego poprawne wykonanie robot

4. Wykonanie robét

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B06050,

p.t. ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, oraz Warunkami wykonania i
odbioru robot

budowlano — montazowych”.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Wykonanie wykopow winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji zadania
je odwodni¢.

Zasypywanie wykopdw mozna rozpoczaé po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

Zasypke konstrukcji podziemnych nalezy wykona¢ z materiatu spetniajacego wymagania
struktury nawierzchni terenu. Materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz jako wykopy waskoprzestrzenne
obudowane. Metody wykonania rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach r¢cznie
zwlaszcza przy odkrywaniu istniejacych scian fundamentowych) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
przy odkrywaniu istniejacych scian fundamentowych roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem rgcznym.

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu i obowiazujacych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odkiad z uwzglgdnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych,
szczegOlnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20
cm (zasypki dostosowa¢ do przyjetej metody zageszczania gruntu

I uzytego sprzetu), starannie je zageszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy
uwazaé, aby ilos¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac¢ gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
mogace spowodowac procesy gnilne.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 - 1,0.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
rob6t ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych objetych ST
w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopdw niedopuszczalne jest podkopywanie pod
istniejacymi fundamentami budynku istniejacego

5. Kontrola jakosci robdt i materialow
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050
»Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowsa,
ST i poleceniami Zamawiajacego.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow

- sprawdzenie rzgdnych

- zasypanie wykopow

- sprawdzenie zageszczania gruntow

- badania gruntu przy wykonywaniu i odbiorze

6. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
- m3 wykopow lub zasypki

7. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji

podziemnych,

a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych,
roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
szczegblnie ostroznie
I pod nadzorem Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢

recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i

zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robo6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢

szczelnie balami,

- wykonywanie wykopdw przez podkopywanie istniejacych fundamentéw jest
zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,

- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy 111 lub 1V,

- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
krawedz wykopu w celu
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ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotdw,

- deskowania rozbiera si¢ warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki
W miare rozbierania
scian,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy
prowadzeniu robo6t w poblizu istniejagcych budynkdw, przyjmuje sie, ze odlegtosci
bezpieczne przy wykonywaniu wykopdw bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu
spodu fundamentu istniejacego budynku,
4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,
6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego
fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawgdzi wykopow,

- nie dopuszcza¢, aby miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali si¢
ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem
koparki,

- wyladowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprze¢tu
mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych
maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczyc,

- odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie
mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obciazenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nieumocnionych,

- w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia
osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu
przyczyny i sposobu likwidacji.

- gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne
nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wiasciwy urzad
konserwatorski,

- w przypadku odkrycia poktadow z kruszyw lub innych materiatdw nadajacych sie do
dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje
dotyczaca dalszego postepowania.

8. Odbidr robdt.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”

26



Odbiorowi w zakresie robot ziemnych podlega zgodnos¢ wykonanych wykopdow z
dokumentacja projektowa, technologiczna poprawnos¢ wykonanego wykopu, rzedne dna
wykopow.

9. Podstawa platnosci

Og0lne zasady ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét ziemnych skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-68B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
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| ST-03 | 45262300-4 | ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem betonowania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych realizowanych w ramach zadania
okreslonego w pkt.1.1, zgodnie
z dokumentacja projektowsa.
Zakres rzeczowy obejmuije:
przygotowanie mieszanki betonowej,
wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,
- rozebranie deskowan.
W sktad robot betonowych i zelbetowych wchodza:
- podkiady betonowe
tawy i ptyty fundamentowe zelbetowe
sciany zelbetowe
ptyty stropowe i pochylnia zelbetowa
belki, wience, nadproza i podciagi zelbetowe
stupy zelbetowe
schody zelbetowe
- wylewki betonowe i z zaprawy cementowej podposadzkowe
samopoziomujace masy szpachlowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST--0 ,,WWymagania og6lne”

1.5. Wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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2.1. Beton.

Beton na podktady i wylewki moze by¢ wytwarzany na miejscu budowy. Natomiast pozostaty
beton — beton konstrukcyjny (wodoszczelny tylko do poziomu -0,10) W8 C25/30 (B30)
zaklada sig, ze bedzie wytwarzany w wytworni zgodnie z PN-B-06250 i dostarczony na
budowe.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywa do betonu musza spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2. Dodatki i domieszki do betondw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przyspieszajace wigzanie betonu i zwiekszajace jego mrozoodpornos¢ we wczesnym
stadium,

- dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalnosé.

2.3. Drewno

- Drewno tartaczne iglaste stosowane do rob6t ciesielskich powinno odpowiada¢
wymaganiom PN-67/D-95017;

- Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 i
PN75/D-96000;

Drewno dostarczane na budowe w przekrojach i dlugosciach dostosowanych do
przewidywanych potrzeb

3. Sprzet i transport.
Og06lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,,Wymagania

ogblne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt betonowych i zelbetowych - roboty mozna wykona¢
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacja
inwestycji. Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowa¢ wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i laty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Transport - transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszarek
transportowych samochodowych do betonu (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
ukltadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
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innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonanie robét

4.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw
konstrukcji zelbetowych

4.2 Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy
wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ si¢ w wytwaorni.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%.

Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane

z doktadnoscia 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac¢ mieszanke
odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zardb powinien
by¢ jednorodny. Urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialnos$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki

4.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora nadzoru. Kazdy
tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

-numer kolejny dostawy danego dnia,

-nazwe wytworni betonu, numer seryjny atestu,

-date 1 godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

-numer rejestracyjny samochodu,

-nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

-numer receptury i numer zamowienia,

-rodzaj i iloé¢ dodatkdw i domieszek,

-ilo§¢ mieszanki betonowej,

-deklaracje¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja 1 norma PN-EN 206.1,

-godzine dostawy betonu na miejsce,

-godzing rozpoczecia roztadunku,

-godzine zakonczenia roztadunku

Najpbzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia

4.4. Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka,
konstrukcji pod wplywem cig¢zaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego
eksploatacji zapewni¢ sztywnosé

I niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do ukiadania mieszanki betonowe;j

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:
-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
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-wykonanie zbrojenia,
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementéw kotwiagcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury itd.,
-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
smieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czegsci stupkdow i
scian. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna,
stali lub innych materiatdw powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym
przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje
si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu
powinna by¢ usunieta
4.6. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych
w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac¢:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciaggow,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy
betonowaniu ptyt w Kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe robocza w
srodkowej czesci przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktdrych wspiera sie piyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia do osi tych elementéw, a w ptytach -
do ich powierzchni.
4.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:
-zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkdéw cieplno - wilgotnosciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
-uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
-chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami
pogarszajagcymi jego jakosé
w konstrukcji
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
-chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdw
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym -
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow klimatycznych,
-utrzymywacé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

-7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.
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-polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia,

-przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg,
-przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

-nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betondw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia
temperaturg, dostosowang do temperatury elementu.

4.8 Wykonczenie powierzchni betonu.

4.8.1. Réwnos¢ powierzchni.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig

-krawedzie wypukte elementéw musza posiadaé¢ szalowanie szerokosci 2 cm

-pekniecia sa niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia

-pustki, raki, wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany lub stropu

-réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm

4.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Dla elementéw betonowych podlegajacych zakryciu oprdcz powierzchni gornych
stropow nalezy bezposrednio po rozszalowaniu:

-wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé¢ mechanicznie

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawg cementows ,
naprawcza [IM12 a nastepnie wygtadzicé.

Dla powierzchni gérnych stropow:

-wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé¢ mechanicznie,

-powierzchnie wypoziomowa¢ zaprawa cementowa M12, a nastgpnie wygtadzi¢.

4.8.3. Wykonywanie otworow, itp.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora
nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementdw obciazaja catkowicie Wykonawce zaréwno, jesli chodzi
o0 rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych Wykonawcow

5. Kontrola jakosci robdt i materialow

5.1. Deskowania.

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé¢ wg PN-63/S-06251.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych.
Odchyiki te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
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5.2. Wymagane wkasciwosci betonu.

5.2.1.Wymagania ogolne.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania
robo6t betonowych. Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng
kontrole dla biezacego ustalania:

-jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

-dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

-jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

-cech wytrzymatosciowych betonu.

-prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czesciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

- m3 wykonanej konstrukcji betonowej

7. Badania i odbiory betonowych konstrukcji monolitycznych

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

-materiatow,

-prawidlowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i
doktadnosci wykonania

zbrojenia,

-prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia
I pielegnaciji,

-prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokétu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru czesciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni
wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacji Wymagania Ogolne.

8. Podstawa platnosci

Og0lne zasady ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przygotowania i wykonania konstrukcji betonowych
I zelbetowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowe;.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu 0 wyniki
pomiarow.

Cena rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe;

- zakup , transport materiatow;

- zaladunek i roztadunek materiatow;

- wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowej;

- zabezpieczenie elementéw narazonych na zabrudzenie;
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9. Przepisy i normy zwigzane.

Normy dotyczace deskowan.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z them kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu

na $ciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymatosci betonu

na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

Inne dokumenty.

Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRNMIJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1. Reguty ogdlne i reguty
dla budynkdw.

Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB.
Warszawa 1992.
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| ST-04 | 45262310-7 | ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot,

w zakresie wykonania zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie przygotowania i montazu zbrojenia betonu realizowanych w ramach
zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie

z dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy obejmuije:

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrola jakosci robdt i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdélne”

1.5. Wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach
zelbetowych, wykonac¢ ze stali klasy A-I1IN. Prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A-I.
Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

Prety zbrojeniowe moga byc¢ dostarczane na budowe jako przygotowane warsztatowo lub
moga by¢ cigte

i doginane na budowie.

Do wykonywania elementéw zelbetowych zastosowa¢ mieszanke betonowg o skladzie :

Cement portlandzki 35 : 350 kg/m®
Piasek: 500 --/--

Zwir 2018 mm 600 --/--
Zwir 8116 mm 800 --/--
Woda 150 I/m?®

2.1.2 Dostawa stali.

Inspektor nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, krggach oraz statkach na budowie, na
podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiagzka stali. Atest ten
powinien zawieracé:
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- znak wytwaércy;
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej,
- cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki

czy kregu,
- $rednice nominalna.
2.1.3.0cena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.
Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
na powierzchni pretdbw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania muszag miescic¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5mm na 1 m diugosci preta.
2.1.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkdw.
2.1.5. Elementy stalowe do zabetonowania
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z
projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu.

Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robdt zbrojarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu

z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu,

5. Wykonanie robot

5.1. Czyszczenie zbrojenia. Nalezy dokona¢ czynnosci:

-Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i biota,

- Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyscic¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcz,

- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka;
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- Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie;

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody;

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody;

- Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera Projekty;

- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujagcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264.
Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzadzenia do
giecia i prostowania pretow stalowych o srednicy do 25 mm

5.3. Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Cz¢éciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwdérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw musi by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

5.4. Wytyczne wykonawcze dla elementow:

N.w. elementy nalezy wykona¢ wg opracowania projektu konstrukcji

-wykonanie zbrojenia faw i ptyt fundamentowych;

-wykonanie zbrojenia scian zelbetowych

-wykonanie zbrojenia ptyt stropowych i pochylni zelbetowej

- wykonanie zbrojenia schodow

-wykonanie zbrojenia stupow, belek i nadprozy

-wykonanie zbrojenia warstw podposadzkowych

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacja i normami
przedmiotowymi

7. Obmiar robot

Wymagania ogolne:

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczng diugosc pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich cig¢zar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw

o0 srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji. llosci przewidywanego
zbrojenia zestawiono

w Przedmiarze Robdét.

Jednostka obmiarowa.
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Jednostka obmiarowa jest 1t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. Odbior robot

Odbior robot zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wedtug
zasad podanych

w specyfikacji technicznej Wymagania ogolne.

8.1. Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno
zawierac:

- Znak wytworcy,

- srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
dla kazde wiazki pretow,

8.2 Odbidr zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

- zgodno$¢ ksztaltu pretow,

- zgodnos¢ liczby pretdw i ich srednic w poszczeg6inych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i diugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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| ST-05 | 45320000-6 | ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej,
paroizolacyjnej i termicznej elementéw betonowych

i zelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paraizolacyjnej i termicznej
elementéw betonowych, zelbetowych
I murowanych w realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuije:
- izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych i pionowych na lepiku na
zimno
- izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej grubej
- izolacja z folii paroizolacyjnej
- izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne powierzchni poziomych i pionowych
na zimno z roztworu
asfaltowego

- izolacje cieplne z ptyt styropianowych 15 cm

- izolacje poziome i pionowe z welny mineralnej dachowej twardej M30 grub. 10,15cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn
elementéw podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie
przygotowanie nawierzchni écian i sufitow.

Podtoza izolowane powinny by¢ rowne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i
wystajace nierdwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawic¢
zaprawa cementows lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
nalezy usuna¢. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz
zgodnie z norma
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PN-69/8-10260 w przypadku izolacji bitumicznych oraz zgodnie z PN-86/B-02020 izolacji
termicznych

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +
5°C do +35°C i by¢ o0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzglgdna powietrz w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

1.6. Wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej, zabezpieczenia szczelnosci izolacji przed
uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;

- zabezpieczenie istniejacych koncdwek przytaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem (w tym kré¢écow okablowania elektrycznego — oprocz specjalistycznej
ochrony tasmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci
pochodzacych z mas izolacyjnych

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Stosowane materiaty:

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paraizolacyjnej i termicznej
powinny by¢:

- dobre jakosciowo i dostosowane do celu, ktéremu maja shuzy¢,

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwie ITB
dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i s$wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, uzyskac¢ pisemna zgode zamawiajacego na ich zastosowanie,
akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki
Budowlanej.

- odporne na wptywy techniczne, nie powinny kruszy¢ si¢ pod wplywem niskich temperatur i
scieka¢ pod wptywem wysokich temperatur.

- powinny by¢ elastyczne, przenosi¢ drgania i naprezenia,

- materiaty nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ na srodowisko w ktorym zostang uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow.

- wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
oraz zaswiadczenie

0 jakosci.

3. Sprzet i transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,,Wymagania

ogblne”.
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Sprzet i narzgdzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i termicznej -
roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
zarzadzajacego realizacja inwestycji.

W przypadku izolacji systemowej sprzet i narzedzia do tych robot dostosowaé zgodnie z
wymaganiami producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu.

Przyktadowy sprzet i narzedzia do wykonania izolacji:

- palniki do zgrzewania pap termozgrzewalnych;

- pedzle, nozyce reczne, noze, packi, szpachle, pedzle, walki

- pojemniki na zaprawe.

Transport — transport materiatdw moze odbywac sie za pomoca dowolnych srodkdw
transportu zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja inwestycji, z uwzglednieniem
odpowiedniego zabezpieczenia materiatdw przed uszkodzeniem podczas transportu.

4.1. Prace przygotowawcze

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ sprgzonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnosnie:

-stanu podioza,

-temperatury,

-wilgotnosci

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usunag¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakiocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje.
tluszcze, resztki srodkdw pielegnacyjnych

i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwna¢, a wigksze
ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami ST dotyczacg napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatdw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
Izolacja, nalezy powierzchnig betonu przedmuchac sprezonym powietrzem

4.2. 1zolacje przeciwwilgociowe i parozolacyjne:

4.2.1. Przygotowanie podkiadu.

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

4.2.2. Gruntowanie podktadu pod izolacje przeciwwilgociowe.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowsa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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4.2.3. l1zolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny skiadac si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposob ciaggly na catej powierzchni a

w przypadku papy termozgrzewalnej, papa powinna by¢ faczona przez jej sklejania migdzy
soba metoda zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej. Sposoby taczenia pokrycia
pap zgrzewalnych z elementami budynku sg analogiczne jak dla izolacji

z pap zwyktych.

b) 1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzglgdem siebie

4.3. lzolacje wodochronne:

Izolacje nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materia/6w izolacyjnych.

- sklejania papy metoda zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej

Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie
od kolejnych etap6w robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

4.4. 1zolacje termiczne:

4.4.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

4.4.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Piyty styropianowe i z
welny mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez
ubytkdw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt

w Kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢
minimum 3cm.

4.4.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

5. Kontrola jakosci robdt i materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot i materiatdbw podano w ST --0
»Wymagania ogélne”.
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-Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrolg prawidiowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem roéwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie,

-Kontrolg prawidiowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla
si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw

w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.
-Kontrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolacji,

-Kontrolg wykonania warstwy ochronnej

6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

- m2 wykonanej izolacji

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera

I sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robot

Og0lne zasady odbioru robot, podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce
a takze nadzér inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory rob6t polegaja na sprawdzeniu, czy poszczeg6lne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robot powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

Ogolne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowsg i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacja tech-
niczng i ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczeg6towo sprawdzi¢ nalezy

- ciaglos¢ izolaciji,
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- zgodnos¢ grubosci i ilosci warstw izolacji z projektem,
- roéwnosci ptaszczyzny zewnetrznej i prawidtowosci klejenia izolacji

7.2. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
7.3. Odbior koncowy.
Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét izolacyjnych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie

8. Podstawa platnosci

Og0lne zasady ptatnosci podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja
projektowa, obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowa na podstawie
wynikéw pomiarow i badan.

Cena jednostkowa obejmuje :

-prace przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robdt,

-opracowanie "Projektu organizacji rob6t" wraz z harmonogramem,

-montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

-przygotowanie i oczyszczenie podioza,

-przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

-wykonanie warstwy gruntujacej,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

-wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

-wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektows,
-przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera,

-gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

9. Przepisy i normy zwigzane.

Normy:

- PN-EN 1SO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1 :Zasady ogdlne.

- PN-EN 1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cz¢s¢ 2: Obrébka
strumieniowo-scierna .

- PN-EN 1SO 11124-1 :2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych scierniw
stosowanych w obrdbce strumieniowo -sciernej. Czes¢ 1: 0golne wprowadzenie i
klasyfikacja.

- PN-EN 1SO 11126-1 :2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych scierniw
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stosowanych w obrdébce strumieniowo -$ciernej. Cze¢s¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
klasyfikacja.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco.

- PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

- PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych .

- PN-EN 1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Cze¢sc¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdw malarskich. Cz¢s¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

- PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz po catkowitym usunigciu
natozonych powtok.

PN-1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podiozy stalowych po miejscowym usunieciu tych
powlok.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.

Akty prawne —ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360. z pdzniejszymi zmianami),

45



| ST-06 | 45262500-6 | ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t murarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t murarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- §ciany murowane z cegiet petnych grubosci 25,0 cm

- $cianki dziatowe z cegiet ceramicznych pelnych grubosci 1/4 cegly

- uzupehnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegtami ceramicznymi petnymi grubosci ponad 1 cegla

- ulozenie nadprozy prefabrykowanych

- murowanie wentylacyjnych kanatéw , kominéw z cegty klinkierowej ponad dachem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST -0 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami
Inspektora nadzoru

1.6. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac murarskich i murowych jest wykonanie
ptaszczyzny konstrukcji podporowej (konstrukcje ptyt posadzkowych) oraz odpowiednie
przygotowanie wiasciwego stanu nawierzchni nowych i istniejacych (odkucie i odczyszczenie
i naprawa tynkow $cian istniejagcych) z dokumentacja projektowa

I poleceniami Zamawiajacego.

Podioza powinny by¢ rowne, nie-pylace, stabilne. Nadlewki i wystajace nierdwnosci podtoza
nalezy skuc lub zeszlifowa¢. Rysy i rozpadliny mogace wplywac¢ na stan techniczny
nadbudowy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi
odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami,
bitumami nalezy usunaé

2. Materialy

Do wykonania robdt budowlanych, nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Stosowane materiaty:
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Cegta budowlana petna cegta klinkierowa w kolorze bragzowym, gtadka W klasie CRH
klinkier Kalahari

Cegly klinkierowe na budowie powinny by¢ sktadowane na paletach, oraz w taki sposéb, aby
byly zabezpieczone przed zawilgoceniem na skutek opadéw atmosferycznych oraz
podciagganiem wilgoci z podtoza.

Cegty klinkierowe nalezy magazynowac¢ na placu budowy w miejscu nie narazonym na
zabrudzenie spoiwami, zaprawami, czy mieszanka betonowa

- cement

- wapno

zaprawa

piasek

- woda

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.

2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wadd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek. (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Zaprawy:

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki
M12 wg PN-90/B-14501

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ stale dostawy na budowg zaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500
Dodatki i domieszki do zapraw:

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowaé zaprawe z
odpowiednimi dodatkami

i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:
-plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przyspieszajace wigzanie zaprawy i zwiekszajace jej mrozoodpornos¢ we wczesnym
stadium.

Marki zapraw.

M10 o sredniej wytrzymatosci na sciskanie 10,0MPa -dla scian nosnych

M5 o sredniej wytrzymatosci na sciskanie 5,0MPa -dla murowanych scianek dziatowych

3. Sprzet

Og06lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, proponuje si¢ uzy¢
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nastepujacego sprzetu:

- taczki

- betoniarka

- lopaty

- kielnia

- wiadra

- sprz¢t pomiarowy

- poziomice

4. Transport

4.1. Elementy murowe.

Zastosowane materiaty moga byc¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru. Transport elementdw, sposob zatadowania i umocowania na srodku transportu
powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem si¢ tadunku podczas
transportu.

4.2. Zaprawy.

Sktadniki zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy
przewozi¢ srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport
elementdw, sposob zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewniac¢ ich
statecznosc¢ i1 ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu, oraz jesli to
konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Ogolne zasady transportu zaprawy.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowa¢ naruszenia jednorodnosci mieszania
(segregacja sktadnikéw), zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego
wskutek dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego
lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni
stonecznych itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukladania zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu
sktadu i dla rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania: zaprawa powinna by¢
dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza, Pojemniki uzyte do
przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oproznienia oraz by¢
tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow
konstrukcji murowych.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.
Wytwarzanie zaprawy moze odbywac¢ si¢ w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wptywow czynnikow
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atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%.
Dozowanie cementu, oraz dodatkow powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej
doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%. Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak
dobrane, by produkowa¢ zaprawe odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o ktérych byta
mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny.

Urabialnos¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez
wystapienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢
osiaggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy

5.3. Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodnos¢ z wymaganiami dla elementéw murowych,
wykonawca zobowiazany jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze
odpowiednimi atestami.

5.4. Murowanie.

Poziomowanie podtoza.

Przystepujac do prac murarskich, nalezy zacza¢ od utozenia warstwy wyroéwnawczej, ktorg
wykonuje si¢ z zaprawy murarskiej roztozonej rbwnomiernie na catej szerokosci muru. W
przypadku murowania elementow murowych na fundamencie warstwe wyréwnawcza nalezy
utozy¢ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.
Wazne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamigtac o
odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze
badz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczgciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody
niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu
procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy
dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéowczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z
zaprawa. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu pustakdw mozna przystapi¢ do murowania
Przewigzania w murze.

Elementy murowe uklada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidiowe ich
przewiazanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze soba warstwach w zadnym wypadku nie
moga sie pokrywac, lecz musza by¢ przesuniete, o co najmniej 0,4 hy (gdzie hy jest
wysokoscig elementu murowego), oraz nie mniej niz 100mm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢
wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pét elementu w dwoch
sgsiadujacych warstwach muru. W przypadku $ciany o niemodularnej diugosci konieczne jest
stosowanie elementdéw uzupetniajacych w postaci elementéw docinanych, ktére zaburzaja
regularny uktad przewigzan w murze i powoduja mniejsze, niz 100mm przewigzanie.
Przewigzanie elementu murowego uzupetniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40mm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac si¢ ze soba w kolejnych warstwach. Elementy
docinane nalezy wmurowywac¢ w miarg mozliwosci w srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej
krawedziach.
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W przypadku, gdy wysokos¢ sciany nie jest wielokrotnoscig 250mm, na warstwe
wyréwnujaca, z reguty bezposrednio pod stropem, stosuje sie elementy przyciete na
wysokosci. Grubos¢ spoin wspornych (poziomych)

I poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich powinna by¢ nie
mniejsza niz 8,0mm i nie wieksza niz 15mm.

Potaczenia $cian:

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementow
murowych w murze, a takze przez taczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze
scian, w sposbb zapewniajacy polaczenie rownowazne potgczeniu przez wiagzanie elementow
w murze.

6. Kontrola jakosci robdt i materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot i materiatdbw podano w ST-0
»Wymagania ogélne”.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢
akceptacje inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowsa i poleceniami inspektora nadzoru.

Badania przed przystagpieniem do rob6t murarskich

Przed przystapieniem do rob6t murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, kruszyw oraz wyrobdw ceramicznych przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz

wyrobow ceramicznych.

Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6Inosci
jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Przy odbiorze pustakdw i cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach i cegtach z zaméwieniem i
wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu pustakow i cegty,

- liczby szczerb i peknigg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla w cegle.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustakow i cegly przez prébe dorazng nalezy je
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke

i konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Jednostka obmiaru
Og06lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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Jednostka obmiaru jest:
- m?/m? wykonanego muru

8. Odbiodr robot

8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji murowanych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidiowosci oraz doktadnosci wykonania scian, spoin.

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidiowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji,

Odbiory robo6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokoétu i dziennika budowy; odbiér
koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czgsciowych ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru czesciowego, (jezeli
takie byly) zostaty w petni wykonane. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacji
Wymagania ogdlne.

Badanie materialdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatdw i innych dokumentow stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych. materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace, pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem

8.2. Badanie elementow murowych.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac¢ sprawdzenie ich na zgodnosc¢ z
wymaganiami podanymi

w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czg¢sci wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu

i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa
zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

9. Podstawa platnosci

Og0lne zasady ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m? murowanej konstrukcji oraz 1mb wykonanego
nadproza.

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe,

zakup materiatéw;

transport materiatdw na teren budowy;

zaladunek i rozfadunek;

rozrobienie zaprawy;
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- wykonanie muréw w systemie jednowarstwowym i wielowarstwowym z uwzglednieniem

izolacji termicznej

- wykonanie nadprozy;

- montaz pretdw i kotew dla potaczenia scian warstwowych;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- dzierzawa i eksploatacja sprzgtu

10. Przepisy i normy zwigzane.

Normy dotyczace elementéw murowych:

[1] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

[2] PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drazone wapienno piaskowe.

[3] PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne

[4] PN-EN 678:1998 Oznaczenie ggstosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu

komdrkowego

[5] EN 771-1:2003 Wymagania dotyczace elementow murowych - cz¢$¢ 1 Elementy

murowe ceramiczne

Normy dotyczace zapraw:

[1] PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

[2] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Normy dotyczace konstrukcji murowych.

[1] PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

[2] PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Inne dokumenty.
Instrukcje producenta.
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| ST-07 | 45223100-7 | KONSTRUKCJE METALOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej wraz z jej zabezpieczeniem
antykorozyjnym w postaci powlok malarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji stalowej wraz z jej zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci
powtok malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Nalezy wykona¢ nastepujace elementy o konstrukcji stalowe;:

bieg schoddw kretych na rurze stalowej w pomieszczeniu portierni — do
pomieszczenia wentylatorowni.

podest komunikacyjny na dachu,
podest i schody wyréwnawcze wentylatorowni,

Balustrady zewngtrzne i pochwyty wykonane z rur kwadratowych stalowych ocynkowanych
ptomieniowo.

Woycieraczki zewnetrzne typu gril z ptaskownikdw stalowych lub z kratki wema osadzone w
ramkach, ocynkowane ptomieniowo.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych ptomieniowo, jako
elementy wypeinienia rusztu podtogowego i stopnic nalezy zastosowac kratke typu WEMA w
wykonczeniu ocynkowanym. Wymiary elementow i detale wg rysunkow szczegétowych.

Do wszystkich zastosowanych swietlikdw zaprojektowano kraty ochronne — kosze o
konstrukcji stalowej, z profili ocynkowanych ptomieniowo. Wypetnienie pol z kratki WEMA
w wykonczeniu ocynkowanym

Nad wejsciem giownym zaprojektowano zadaszenie o konstrukcji stalowej, obudowane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych:
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-zabezpieczenie warsztatowe powloka antykorozyjna — 1x farba podktadowsa;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabezpieczenia istniejacych instalacji bedacych w zblizeniu ze stanowiskiem spawania /
montazu ;

-zabezpieczenie stanowiska spawania przed wptywami atmosferycznymi (ostony szczelne);

2. MATERIALY - wymagania dotyczace uzytych materiatow.

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii srub.
powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatdw — jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow.

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania
Polskich Norm Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci
zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace
wymagana jakosc.

Materialy i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac¢ zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci i w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng
identyfikacje kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na
elementy konstrukcji nosnej Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t
montazu (pkt 512\ 5 1 3) dostawcow materialdw nie oznacza akceptacji materiatow
Wytworca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii
materiatdw

2.2. Stal konstrukcyjna.
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stal zgodnie z PN 901B 03200
Inne gatunki stali
(np pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jesli posiadaja Aprobate Techniczna ITB. Elementy
konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetnia¢ wymagania okreslone w
normach przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych
wg PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203, dla ceownikdéw PN-86/H 93403.

3. SPRZET.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w
programie montazu (pkt 5.1.3.) obowigzani sa do przedstawienia Inspektorowi nadzoru
do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do sprawdzenia czy urzadzenia dzwigowe posiadaja wazne Sswiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do
probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci Sprawdzenie powinno
odbywa¢ sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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4. TRANSPORT - wymagania dotyczace §rodkdw transportu

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac sie¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc¢.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate
sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i cechy musza
by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow
nalezy przenies¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu.
Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

4.2 Transport wewnetrzny, zaladunek i wyladunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach
powinny by¢ sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa
obstuga tych urzadzen powinna by¢ pouczona o ich dziataniu, o postugiwaniu si¢ nimi
oraz o zachowaniu si¢ w ich poblizu na co nalezy uzyskac¢ pisemne potwierdzenie
pracownikoéw. Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkdéw powinna by¢ umiarkowana
(ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do
srodka transportowego, aby nie dopuscie do ich zsuniecia si¢ lub zmiany potozenia.
Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen

4.3 Odbidr konstrukcji po rozladunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne
odchyiki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt 4 7 PN B 06200. Wytwarca
konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone,
a takze wszystkie elementy stalowe, ktére beda uzyte na miejscu budowy, np.: komplet
srub. Z dostawy wytaczone sa farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji

5.1 Warunki og6lne
5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy.

Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru programu montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu.
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii:

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w
Dokumentacji Projektowej lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.1.3. Kontrola wykonywanych robot.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci
kontrolnych badawczych
i odbiorcow czesciowych na czas, ktérych nalezy przerwaé roboty. W zaleznosci od
wyniku badan Inspektor nadzoru podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
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5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy:

Obowiagzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytwaércy, by mogt dokonaé¢ roztadunku konstrukcji i usunaé ew.
uszkodzenia powstale w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uklada¢
zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczego6lnych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub woda, i
dlatego nalezy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np na podkiadach
kolejowych).

Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewni¢:

- Jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosc;

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych;

- dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych;

- zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych $niegu zanieczyszczen

DTP.
W miare mozliwosci nalepy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w
pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku
sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w
projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajace statecznosc i wytrzymatosé
5.2.2 Przemieszczanie elementdéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia:

Elementy skladowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposéb gwarantujacy jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy
pomocy dzwigOdw musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos¢ 20 cm brak
przeszkdd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego musza
by¢ ocenione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w razie koniecznosci element
musi by¢ zastagpiony nowym na koszt Wykonawcy robot.

5.2.3. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy — potaczenia na sruby:

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie
otwordw i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas
ostatecznego montazu konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne)
powinny by¢ prostopadte do elementu Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare
mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje
element Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen
obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym
przymocowaniu go na wiasciwym miejscu Wszystkie czgsci musza by¢ starannie
docisnigte w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé
naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora nadzoru
Szczelnosé polaczenia za pomoca Srub i trzpieni montazowych powinna byé taka aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie taczone giebiej niz
na 20mm Dtugosé sruby powinna by¢ taka aby gwint sruby pracujacy na docisk i cinanie
(w potaczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit giebiej w otwor

taczonej czesci niz na 2 zwoje Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub poprzez
podkiadki doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych elementéw

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu:

Zasadnicze zabezpieczenie elementow konstrukcji stalowej — wsporczej zadaszenia i
podciggéw nad otworami drzwi przed korozja wykonywane jest w Wytwérni gdzie
wykonuje si¢ wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozja z wytaczeniem
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ostatniej warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki
malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwe
koncowa nalezy wykonywac¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez
opaddw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10"C Dopuszcza si¢ wykonywanie prac
malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej
temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku
Wykonawca uzyska wczesniejsza zgode Inspektora nadzoru na wykonanie ostatecznej
powloki malarskiej

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét
6.1 Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
robét niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.
6.2 Odbiory czesciowe.

Harmonogramy odbioréw cz¢sciowych sporzadza Inspektor nadzoru po zapoznaniu sie
z programem wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowia integralng czes¢
akceptacji programdw Sposob i zakres odbioréw czesciowych opisane sa w pkt 5
niniejszej Specyfikacji.

6.3 Zakres kontroli jakosci robot.
Zakres kontroli jakosci robot obejmuje na etapie wstepnym:
- Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytwdrni kwalifikacji
wytworni i jej personelu;
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow;
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powiok malarskich;
- Jakos$c¢ facznikow;
Po zakonczeniu montazu i malowania:
- Sprawdzenie og6lnej geometrii ustroju;
- Sprawdzenie potaczen montazowych w szczeg6Inosci potaczen sprgzanych - Sprawdzenie
wykonczenia zakotwien;
Koncowy pomiar powtok malarskich

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.
Wymagania 0ogolne dotyczace obmiaru robdt.

llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w ktorym w kazdej
pozycji uwzgledniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montazowe. llosci przewidywanego
materiatu zestawiono w Przedmiarze Robot

Jednostka obmiarowa. - jednostka obmiarowa jest 1[t] wbudowane] stali profilowej

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT - sposob odbioru robét budowlanych.

8.1 Odbior dostawy stali.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien
byc¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- Znak wytworcy;

- Gatunek stali;

- Numer wyrobu lub partii;

- Znak obrobki cieplne;j.
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8.2 Odbidr zmontowanej konstrukcji stalowej.
Odbior konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika
Budowy Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami
roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji
Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje :

- Zgodnosc¢ uzytych profili;

- Prawidlowe wykonanie potaczen skrecanych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI - sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane.

Normy:

[1] PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

[2] PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i

projektowanie
[3] PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwiazki migdzy roznymi rodzajami
odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

[4] PN-1SO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

[5] PN-1SO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

[6] PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do plandw jakosci

[7] PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamiennosci - Uklad tolerancji i pasowan —
Pola tolerancji i odchyiki graniczne wymiardéw do
3150 mm

[8] PN-M-82054 (PN-/M-82054)  sruby wkrety i nakretki

[9] PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze them szesciokatnym

[10] PN-M-82105 (PN-85/M-82105)Sruby ze them szesciokatnym z gwintem na catej

dtugosci

[11] PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania

[12] PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

[13] PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprgzanych

[14] PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

[15] PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen
sprezanych

[16] PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem
Krytym

[17] PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i
napawania stali

[18] PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do

spawania i napawania - Ogolne wymagania i badania.
[19] PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do
spawania stali niskowgglowych i stali niskostopowych
0 podwyzszonej wytrzymatosci.
[20] PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali
niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach.
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[21] PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie tukiem krytym stali weglowych i

niskostopowych - Przygotowanie brzegbw do
spawania.
[22] PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektroda nietopliwa stali

stopowych- Rowki do spawania.
[23] PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem

Krytym.

[24] PN-M-69420 (PN-88/M 69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania |
napawania stali.

[25] PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone
do spawania i napawania - Ogo6lne wymagania i
badania.

[26] PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone
do spawania stali niskowegglowych i stali

niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

[27] PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434) Elektrody  otulone do  spawania  stali
niskostopowych  przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach.

[28] PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Proba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych

[29] PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo -  Klasyfikacja wadliwosci  zlaczy
spawanych na podstawie radiogramow.

[30] PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Cigcie gazowe stali weglowych o
grubosci 5 - 100 mm - Jakos¢ powierzchni cigcia.

[31] PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwosci ziaczy spawanych
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewngtrznych.

[32] PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy

spawanych na podstawie wynikow badan ultradzwi¢kowych

[33] PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo -  Kilasyfikacja  konstrukcji
spawanych

[34] PN-M-69009 (PN-871M-89009) Spawalnictwo - Zaklady stosujace procesy

spawalnicze - Podziat PN-M-69011 (PN- 78/M-69011)
Spawalnictwo - Zlacza spawane w konstrukcjach
stalowych -Podziat i wymagania

[35] PN M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskowegglowych I
niskostopowych Rowki do spawania

[36] PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali we¢glowych
i niskostopowych - Przygotowanie brzegéw do spawania.

[37] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy.

[38] PN EN 25817 PN-ISO 5817  Zlacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do
okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

[39] PN-EN 26520 PN-ISO 6520  Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztaczach

spawanych metali wraz z objasnieniami
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| ST-08 | 45431000-7 | KLADZENIE PLYTEK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ktadzeniem ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych i glazury
realizowanych w ramach zadania okreslonego

w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuije:

Wykladziny ceramiczne zastosowano:

- w pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, korytarz apteki szpitalnej, magazyny
apteki szpitalnej, niektore pomieszczenia techniczne
i porzadkowe (format 30x30 i 30x60cm). Kolory szary, biaty,
kremowy wg dyspozycji na rzutach.

W projekcie przewidziano zastosowanie ceramiki o wysokich parametrach
wytrzymatosci udarowej i na scieranie

Pomieszczenia GRUPA C:

Pomieszczenia tzw. mokre — toalety, umywalnie, pomieszczenia porzadkowe, magazyny
materiatdw czystych, brudnych i odpadéw, pomieszczeniach mokrych jako wykonczenie
scian zastosowane zostaly ptytki $cienne ceramiczne, glazurowane 20x20cm w kolorze
biatym lub jasno szarym - do wysokosci sufitu podwieszonego lub do wysokosci 2,10 —
zgodnie z dyspozycja na rysunkach.

Ptytki nalezy utozy¢ ze szczegdlIng starannoscia, zwroci¢ uwage na wypionowanie i
wypoziomowanie ptaszczyzny, stosowaé krzyzyki dystansowe

0 grubosci 2mm. W narozach wypuktych stosowac¢ waskie aluminiowe listewki
wykanczajace. Do spoinowania nalezy uzy¢ masy fugowej w kolorze szarym - analogicznie
jak do podtdg.

Uwaga:

Przed utozeniem okladzin ceramicznych $ciany nalezy zaizolowa¢ przeciwwodnie tzw.
folig w ptynie do wysokosci 30cm ponad posadzke lub 200cm w przypadku przestrzeni
prysznicowe;j.
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Ptytki nalezy utozy¢ ze szczegdlng starannoscia, zwrdci¢ uwage na wypoziomowanie
plaszczyzny, stosowaé krzyzyki dystansowe o grubosci 2mm. Nalezy zastosowac¢ fuge
w kolorze ciemno szarym.

W tych pomieszczeniach, gdzie zastosowano jako wykonczenie posadzki ceramike,
sciany wykonczone sa w okladzinach ceramicznych lub okladzinami PCV z
zaokraglonym  przejsciem  wykladziny w  narozu  $cienno-podiogowym.
W przypadku, gdy sciana jest jedynie malowana nalezy zastosowaé cokolik
wykanczajacy wysokosci 10cm z ptytki posadzkowej na obwodzie pomieszczenia.

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera
- precyzyjne pomiary wyjsciowe geometrycznej regularnosci powierzchni bazowych
(prostoptaszczyznowose,

wartosci katow naroznych, zachowanie pionéw i pozioméw) oraz z wysokosciowe
nawierzchni spocznika przed

wejsciem do klaki schodowej;
- prace zwigzane z uzupetnianiem lokalnych ubytkéw podioza lub zeszlifowaniem
lokalnych naddatkow;
- prace zwigzane ze stabilizacja i zabudowa pod oktadzina ptytek osprzetu instalacji
elektrycznej w zakresie

ustalonym iw koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;
- prace zwigzane ze stabilizacja i zabudowa pod oktadzing ptytek przepustow instalacji,
kanalizacji.
- prace zwigzane z wykonczeniami krawedzi granicznych z nawierzchniami
wykanczanymi w innej technologii;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera
- zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementdw stolarki okiennej i drzwiowej przed
uszkodzeniem udarowym

lub zanieczyszczeniem;
- zabezpieczenie istniejagcych koncowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem
udarowym lub

Zanieczyszczeniem.
- oznaczenia informacyjne i kierowanie ruchem pieszym w strefie uktadania ptytek i

fugowania;

Posadzka betonowa przemyslowa zostala zastosowana w wentylatorowni
I pomieszczeniu warsztatowym.

Pomalowana farbg do betonu o wysokich parametrach wytrzymatosci na scieranie w
kolorze jasno bezowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
ogblne

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia ktadzenia ptytek jest zakonczenie robét
ogdblnobudowlanych i po zakonczeniu osiadania elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
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innych procesow technologicznych skutkujacych odksztatceniami elementéw podioza. W.w.
warunki dotycza przede wszystkim:

- zakonczenia robdt tynkarskich;

- 0sadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,

- catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem armatury
oswietleniowe;.

Podtoza pod zaktadanie ptytek powinny by¢ rowne, niepylace i pozbawione zabrudzen.
Prace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz
+5st.C. Materiat ptytek powinien takze posiadac¢ temperaturg nie nizsza niz +5st.C.
Zgodnos¢ z dokumentacja: Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢
wykonane zgodnie

z zatwierdzong dokumentacja techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstapienia od
wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

2. MATERIALY - wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych.

2.1. Plytki stosowane na zewnatrz.

Do wykonania posadzek i okladzin nalezy stosowaé ptytki gress mrozoodporne i
antyposlizgowe gatunku pierwszego posiadajace aprobaty techniczne.

llos¢ wadliwych plytek nie moze stanowi¢ wigcej niz 5% catosci materiatu. Przed utozeniem
ptytek nalezy przejrze¢ catg partie i dobra¢ w ten sposéb, aby na jednej ptaszczyznie znalazty
si¢ ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku ptytek wzorzystych nalezy po ich roztozeniu,
oceni¢ intensywnos¢ barwy i wzoru, i pomieszac tak, aby nie stworzyly si¢ regularne pasy o
roznym wygladzie.

Na zewnatrz stosowa¢ wytacznie ptytki do zastosowan zewngtrznych dopuszczone dla obiektéw
uzytecznosci publiczne;.

Wymagania szczeg6lne:

Nasiakliwos¢: 0,05%

Wytrzymato$¢ na zginanie: min.45 N/mmz2
Wytrzymatosé na peknigcia wioskowate: odporne
Twardos¢ (skala Mohsa) 8

Mrozoodpornos¢: mrozoodporna
Odpornos¢ na scieranie wgtebne: max.130mm3

Klasa scieralnosci: min.IV
Odpornos¢ na plamienie: min.klasa 3 — odporne
Odpornos¢ na dziatanie $rodkow hig. : min.GB
Wspotczynnik tarcia: R11/V4

2.2. Plytki stosowane na posadzkach wewnatrz.

Do wykonania posadzek i okladzin nalezy stosowaé ptytki gress gatunku I , posiadajace
aprobaty techniczne.

llos¢ wadliwych plytek nie moze stanowi¢ wigcej niz 5% catosci materiatu. Przed utozeniem
ptytek nalezy przejrze¢ catg partie i dobra¢ w ten sposéb, aby na jednej ptaszczyznie znalazty
si¢ ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku ptytek wzorzystych nalezy po ich roztozeniu,
oceni¢ intensywnos¢ barwy i wzoru, i pomieszac tak, aby nie stworzyly si¢ regularne pasy o
roznym wygladzie.

Wymagania szczeg6lne:

Nasigkliwos¢: [10,05%
Wytrzymato$¢ na zginanie: min.45 N/mmz2
Wytrzymato$¢ na peknigcia woskowate: odporne
Twardos¢ (skala Mohsa) 8

62



Mrozoodpornos¢: zalecana

Odpornos¢ na scieranie wgtebne: max.130mm3

Klasa scieralnosci: min.IV
Odpornos¢ na plamienie: min.klasa 3 — odporne
Odpornos¢ na dziatanie $rodkow hig. : min.GB
Wspotczynnik tarcia: R11/V4

2.3. Podklady pod plytki.

Podktady powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,
pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i $ladow bitumow. Posadzki powinny by¢
poziome lub ze spadkami przewidzianymi

w projekcie Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata
dlugosci 2 m przylozona

w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw
nie powinno by¢ wigcksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku

2.4. Zaprawa klejowa.

Zaprawa Kklejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalne receptury.

Na zewnatrz stosowac wylgcznie zaprawy klejowe mrozoodporne.

Grubosc¢ warstwy zaprawy Klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiardw ptytek oraz zgodna

z instrukcja podana przez producenta kleju.

2.5. Masa fugowa.

stosowane do ukladania ptytek powinny posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym

w Instrukcji ITB i powinny by¢ przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury. Kolor
masy fugowej o tonacje ciemniejszy od koloru ptytek. Nienasigkliwe.

2.6. Listwy naroznikowe glazury
Systemowe listwy do glazury z tworzywa sztucznego jako wykonczenie narozy glazury oraz na
stykach faczacych glazure z powierzchnig tynkdw $cian

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie. Stosowanie urzadzen do przycinanie ptytek oraz
mieszania zapraw klejowych i mas fugowych - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace §rodkdw transportu
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Prawidlowosé wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane
wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacja
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techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg
projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczac:

-2 mm na petnych dtugosciach bokow i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego.

-2,5 mm na petnych dlugosciach bokdéw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego.

-3,0 mm na petnych dtugosciach bokdéw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno by¢
wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac
zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugosé, szerokos¢ lub wysokosé
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej
nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2mm na 1 metr i 3mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku I.
-3mm na 1 metr i 3mm na calej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku II.
-3mm na 1 metr i 4mm na calej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku Il1.
Dla uzyskania jednolitej szerokosci spoiny na catej diugosci jej przebiegu nalezy stosowaé
wkiadki krzyzykowe dystansowe usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej. Szerokosc¢
spoin migdzy ptytkami w przypadku zroznicowania wymiarow bokdw ptytek ceramicznych
moze byc¢ regulowana przez zastosowanie szerszych badz cienszych wkiadek krzyzykowych w
zakresie tolerancji —0,5mm do +0,5mm.

Grubosé spoin i ich wypelnienie. Po zwigzaniu zaprawy klejacej spoiny pomiedzy ptytkami
nalezy oczyscic¢

I wypehi¢ zaprawa do spoinowania tzw. fuga. Zaprawe nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety, w taki sposob aby szczelina na petnej
glebokosci zostata wypetniona a w szerokosci pomiedzy krawedziami ptytek pozostata
przegichiona kolebkowo gtadka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej
nalezy uwzgledni¢ szerokosé spoiny.

Wykonczenie powierzchni. Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do
scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 10cm. Cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku dwoch odmiennych posadzek
powinny one by¢ odgraniczone za pomoca ptaskownika stalowego lub innym odpowiednim
materiatem.

Wszystkie krawedzie ciggle okladzin z ptytek, dochodzace do ptaszczyzn prostopadtych
powinny by¢ w krawedziach naroznych wklestych lub wypuktych wykanczane systemowymi
ksztattkami listowymi PVVC o kolorze dobranym do koloru fugi. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru

I Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i

zalaczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do
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wykonania posadzek i oktadzin nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ powinny
byc¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.
Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:
a) prawidtowosci wykonania powierzchni,
b) prostoliniowosci spoin,
C) zwigzania posadzki lub okladziny z podktadem,
- grubosci spoin i ich wypehienia,
- wykonczenia.

Opis badan:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwach réznych kierunkach, w dowolnym miejscu.
Przeswit miedzy tata a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu,
naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z dokladnoscia
do 1 mm

Sprawdzenie zwiazania plytek z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gituchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
posadzki z podktadem

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci Im nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscia do 0,5mm.

Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo (jednolita wartos¢
przegtebienia masy fugowej, brak wykruszen), oraz dotykowo (prawidtowa gtadkos¢ fugi, brak
»Zacierow” lub zatar¢ na powierzchnig ptytek)

Sprawdzenie wykonczenia profili naroznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo wzdhuz linii
montazu na styku

z ptaszczyzna ptytkowang oraz dotykowo (zwiaszcza na narozach wypuktych) pod wzgledem
wystawania krawedzi profilu listwowego poza ptaszczyzne plytkowana.

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie w.w. badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé¢ za
zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cala posadzke lub jej cze¢s¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

[18]
[19]

[20]
[21]
[22]
[23]

[24]

PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. OgolIne zasady ustalania kryteriéw
odbioru.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-73/6736-01 Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
sciskanie.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

PN-63/B-06254 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw
komérkowych

PN-EN 1SO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia odpornosci na
scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
PN-78-B-12032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych.

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006:2001. Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994. Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.

PN-EN 159:1996. Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E > 10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%.Grupa B |

PN-EN 177:1997.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% <E< 6%.Grupa B lla.

PN-EN 178:1998.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%.GrupaB Ilb.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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[ST-00 | 454321005 | KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ktadzenia
wyktadzin elastycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i okladzin scian z wyktadzin

kauczukowych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- posadzki z wyktadzin rulonowych PVC grub. 2mm wraz z cokotami na wys. 10cm z

zastosowaniem listwy profilowej wzmacniajacej

- posadzki z wyktadzin rulonowych PVC grub. 2mm o wiasnosciach antyelektrostatycznych
wraz z cokotami na wys. 10cm
z zastosowaniem listwy profilowej wzmacniajacej zaokraglenie cokolika.

- posadzki z wyktadzin kauczukowych grub. 3,2mm wraz z cokotami na wys. 10cm z

zastosowaniem listwy profilowej wzmacniajacej zaokraglenie cokolika.

- kauczukowe profile stopnicowe dt. 165cm z faktura pastylki, zastosowane jako wykonczenie
biegdw klatek schodowych

- okfadziny s$cian z wyktadzin PCV o wys. 90cm

- zabezpieczenie naroznikdw scian z profili aluminiowych

- montaz i dostawa odbojnic i pochwytow z PVC wys. 90cm

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia instalacyjnych elastycznych wyktadzin
poditogowych jest wykonanie elementéw posadzkowych nowych zgodnie z dokumentacija
oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni posadzek istniejacych (odczyszczenie warstw
z przeszlifowaniem) z dokumentacja projektowsa i poleceniami inwestora.

Warunkiem rozpoczecia instalacyjnych elastycznych wyktadzin sciennych jest wykonanie
nowych tynkow scian zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
scian istniejacych (przecieranie istniejagcych tynkdw wraz z zeskrobaniem istniejagcych warstw
farby i tapet oraz uzupemienie i wymiana gtuchych tynkow scian wraz z koncowym
przeszlifowaniem w celu uzyskania rownej nawierzchni pod wyktadziny) z dokumentacja
projektowa i poleceniami inwestora

Podioze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rGwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ specjalistycznymi masami
naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia
nalezy usunac.

Uwaga: Nalezy pamietad, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkdéw impregnujacych, atrament z
ditugopiséw itp. moga powodowa¢ odbarwienia wyktadziny.

Pod wyktadziny podtogowe nalezy stosowa¢ masg¢ wygtadzajaca (Samopoziomujaca)
przeznaczona do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamicta¢, ze wyktadzina podtogowa nie
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moze by¢ narazona na temperature przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

1.5.1. Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-uzupetnienia i wykonczenia krawedzi progowych i osciezy po zamontowaniu stolarki
drzwiowej nowej

w plaszczyznie skrzydia;

-uzupetnienia i wykonczenia krawedzi taczeniowych z innymi materiatami nawierzchni
posadzki i oktadzin sciennych (np.ptytki gress)

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu oscieznic stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem;

-wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych dla instalowania wyktadzin
elektroprzewodzacych.

1.5.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-miejscowe i czasowe zabezpieczenia przed uszkodzeniami nawierzchni w wydzielonych
strefach przechodnich dla innych wykonawcdw;

2. Materialy - wymagania szczeg6lowe dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych.

2.3. Wykladzina podlogowa elastyczna PVC.
Przewiduje si¢ zastosowanie wyktadziny PVC
w parametrach.

DANE TECHNICZNE NORMA PARAMETR
EN 685
Klasyfikacja uzytkowa Przemyst lekki Klasy:
Uzytecznosci publiczne 34,43, 23
mieszkaniowa
Grubos¢ catkowita EN 428 2.0mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.0mm
Catkowitamasa powierzchniowa EN 430 3000 g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe TAK - polimer XF PROTECTION
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.08 mm
Odporno$¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna
Stabilnos¢ wymiaru EN 669 <0.10%
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Cflsl
Whasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8 6dB
EN I1SO 717/2 DLw
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- Odpornos¢ barwy na $wiatto EN 1SO 105-B02 >6

- Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢
- Przewodzenie ciepta 0,015 K/W m2 nadaje si¢ na podtogi z
EN 12524 ogrzewaniem podtogowym do temperatury
27-C
Kolory 1750622 z 1750695

- 1750622 z 1750534

Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 20 m-30m x 2 m

Przy instalowaniu wyktadziny antyelektrostatycznej nalezy wykona¢ instalacje
odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych za pomoca tasm miedzianych i zastosowac klej
0 wiasnosciach przewodzacych — zgodnie z instrukcja producenta.

Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

Zastosowane wyktadziny powinny posiada¢ dopuszczenie PZH do stosowania w obiektach
shuzby zdrowia.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez kierownika budowy. Zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan Ogdlnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace §rodkdw transportu

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

5 WYKONANIE ROBOT:

5.1. Zasady ogolne przy ktadzeniu elastycznych wyktadzin potogowych:

e przed rozpoczeciem ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych i sciennych
powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty wykonczeniowe scian i posadzek,
wykonane roboty instalacyjne

e podloze powinno by¢ przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnos¢ materiatow klejacych

e Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperaturg pomieszczenia (nie nizsza
niz 18°C).

e Nalezy roztozy¢ wyktadzing na ptaskim podtozu, by material pozbyt si¢ naprezen i
przyjat temperaturg pomieszczenia. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu,
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gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj si¢ do
wskazan producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego
dedykowanego danej wyktadzinie

Przy uzyciu przymiaru i otdwka zaznacz Linie na wszystkich scianach pomieszczenia
na wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy drobno-zabkowanej pacy natozy¢ nalezy
warstwe kleju na sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czg¢s¢ kleju na podioze
Przycia¢ wykladzing wedtug projektu. Diugosc arkuszy powinna przewyzszac¢ diugosc
pomieszczenia, oznaczy¢ nalezy srodek arkusza oraz srodek podtoza prostopadtymi
osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przecigcia osi na
wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla
przykrycia podtoza potrzeba wigcej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ nalezy na
podiozu linie rownolegta do sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie
siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej
stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty
przecigcia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podiozu
pacg zebatg. Wokat otwordw sciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzywaé
nalezy pedzla z migkkiego wiosia. Wokot i wewnatrz otwordw $ciekowych
zastosowac Kklej kontaktowy. Docisna¢ starannie wyktadzine rolka naroznikowa.
Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wykladziny. Aby
utatwi¢ przyklejanie trdjkata, wykona¢ nalezy ztobek na odwrotnej stronie materiatu
za pomoca noza okraglego. Glebokosc¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy
grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej docisna¢ wyktadzine tak, aby przylegata scisle do
linii zetknigcia $ciany z podtoga. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny
wystarcza dla zakrycia catego podioza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni
przed potozeniem arkusza.

Polaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok.
45°. Wybiera¢ nalezy najmniej widoczna (stabo oswietlona) sciang.

Zagiac trojkat i docisnaé¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na czesé¢
scienng wyktadziny, przyciaé¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do
siebie pasowaly. Przecig¢ zachodzacy materiat, aby scisle przylegat. Frezowanie i
spawanie polaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju

W naroznikach wewngtrznych nalezy przecia¢ fatde materiatu rozpoczynajac na
wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy
sciang a materiatem.

W naroznikach zewnetrznych wyktadzing nalezy odgia¢ i nacia¢, rozpoczynajac na
wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazuja zarys naroznika na
arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45™). Nastepnie nalezy wykona¢ cigcie po
przekatnej,

W naroznikach wewngtrznych i zewngtrznych uzywac do spawania zgrzewarki
termicznej. Koncdwka do zgrzewania sznurowego musi by¢ specjalnie przystosowana
do zgrzewania podtog winylowych.
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e W przypadku rur usytuowanych w poblizu scian wykona¢ nalezy naciecie w arkuszu i
docisna¢ wokot rury tak, by powstat kotnierz.

e Jesli ostona rury wykonywana jest: z wyktadziny podtogowej przygotowana ostong
nalezy dopasowac¢ do rury, nastepnie uzywajac kleju kontaktowego przykleié i
ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny, uzywajac w tym celu koncoéwki typu ,,szyja
tabedzia”.

e W przypadku rur sciekowych zgiaé¢ nalezy arkusz przy rurze i zaznaczy¢ na nim punkt
odpowiadajacy srodkowi rury. Wycigé w wyktadzinie otwor o srednicy ok. 25 mm
mniejszej niz srednica rury. Otwor wycinaé¢ zaczynajac od zgiccia. Ogrza¢ nalezy
arkusz winylowy i wcisnagé go w rurg. Odcia¢ nadmiar materiatu nozem hakowym

e Otwory sciekowe, lezace w tej samej plaszczyznie co podtoga. Ogrzac arkusz i
zaznaczy¢ usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie
wycig¢ niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu sciekowego. Ogrzacé
wyktadzine i wcisna¢ pierscien w otwor. W celu dodatkowego uszczelnienia
rozprowadzac¢ nalezy warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierscienia

e Do frezowania wszystkich ztacz stosuje si¢ frezarke reczna z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej.
Spawanie termiczne wykonuje si¢ przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w
koncowke do zgrzewania sznurowego

e wszystkie zgrzewy musza ostygna¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocza¢ nalezy w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca si¢
dwuetapows obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. N6z do odcinania nadmiaru
zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy.

e W naroznikach wewnetrznych na przejsciu z poziomu w pion stosowa¢ ¢wier¢ watki
systemowe

e Gorna krawedz cokolika musi by¢ licowana z ptaszczyzna sciana poprzez wycofanie
cokolika z ptyt GKBI
na gr. ok. 3 mm (zastosowac ptyte GKBI 9mm w strefie cokotowej sciany).Potaczenie
sciany z wyktadzing akrylowane

5.2. Instalacja wykladzin pradoprzewodzacych.

Wyktadziny tego typu montuje si¢ z uzyciem tasm miedzianych oraz klejow zwyktych i
klejow przewodzacych. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujac do tego
celu dobrej jakosci klej akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spdd
wyktadziny, ktory pokryty jest wibknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzacego na
catej powierzchni zostato wyeliminowane. Klej przewodzacy nalezy stosowac¢ tylko podczas
klejenia ptytek podtogowych oraz do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony
wyktadziny. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby klej rozprowadzany byt réwniez na powierzchni
tasm miedzianych.

5.3. Uziemianie wykladziny.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krotszych niz 10m.zastosowanie paska folii miedzianej na
jednym z krétszych bokow pomieszczenia jest zupetnie wystarczajace.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz 10 m. Paski folii miedzianej powinny by¢
utozone krzyzowo pod wyktadzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej krancow.
Rownoczesnie w przypadku koniecznosci potaczenia dwdch pasow wyktadziny zawsze
nalezy stosowac pasek folii miedzianej ok. 1 mb, ukladajac go prostopadle do linii taczenia
krancoOw wyktadzin.

Przy ukfadaniu pasow wyktadziny dtuzszych niz20 m paski folii miedzianej nalezy uktada¢ co 20 m, zachowujac
prostopadte utozenie w stosunku do pasow wykladziny, oraz zawsze nalezy pozostawia¢ 20
cm odlegtosci pomiedzy pasami
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folii miedzianej, a krotszym bokiem pomieszczenia.

W przypadku taczenia krancoOw wyktadzin nalezy zawsze stosowaé pasek folii miedzianej o
dlugosci 1 m

5.4.Laczenie

Sasiadujace ze sobg pasy wykladziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych
sznuréw spawalniczych. Przed wykonaniem faczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen
nalezy sfrezowac przy pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie
glebiej na 3/4 grubosci wykladziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ , majac na uwadze miedziang
siatke przewodzaca,

ktora przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac
zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy ,,zespawac” brzegi za
pomoca sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odciaé¢ po ostygnigciu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Czynnosci kontroli ogdlnej.
Podstawe do odbioru technicznego kiadzenia elastycznych wyktadzin potogowych i
sciennych stanowia nastepujace badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

- sprawdzenie materiatdw polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest
zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem
komponentdw zaprawy.

- sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad —powinny by¢ rowne, niepylace,
bez rys i spekan, pozbawione zabrudzen.

- réwnosci za pomoca faty kontrolnej;

- Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomoca
taty kontrolnej i poziomnicy

- Polaczen wzajemnych czesci wyktadzin na podstawie ogledzin

- sprawdzenie wykonczenia cokotdw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

- Sprawdzenie odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin.

- sprawdzenie podiozy;

- sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni wyktadzin metoda ogledzin
wizualnych oraz dotykowa poprzez przetarcie dtonig po nawierzchni. Barwa powinna
by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej
nie powinny ujawnia¢ si¢ zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

- sprawdzenie wyoblenia na przejsciu ptaszczyzny poziomej w pionowa.

6.2. Czynnosci kontroli wykladzin pradoprzewodzacych

Po instalacji nalezy upewnic sig, czy wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sa
uziemione. Nalezy upewni¢ si¢ , czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju
oraz pecherzy powietrza i czy taczenia sa ciagle. Ze wzgledu na wilgotnos¢ konstrukcji
spodniej, przewodnos¢ podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podtogowej powinna by¢ uznana za zgodna z
wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.
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Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, potozona wyktadzina powinna by¢ uznana za
niezgodna z wymaganiami normy. Potozona wyktadzina uznana za niezgodna z
wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

- poprawi¢ potozenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w
celu doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania, badz;

- nakaza¢ usuniecie wykladziny z catego pomieszczenia nie odpowiadajacego
wymaganiom normy i zgda¢ powtornego jego wykonania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
I kosztorysowe;j.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb — w odniesieniu do dlugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementow;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

[1] PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

[2] PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu). Wykladziny elastyczne
bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki

[3] PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytki podiogowe.
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| ST-10 | 45421100-5 | STOLARKA BUDOWLANA

WSTEP

1.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych

z montazem i dostawa drzwi okien

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robdt zwigzanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach

zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- montaz i dostawa slusarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej

- montaz i dostawa $lusarki drzwiowej aluminiowej pozarowej o odpornosci ogniowej EI30
i EI60

- montaz i dostawa $lusarki drzwiowej stalowej ocynkowanej z wypetnieniem z wetny
mineralnej

- montaz i dostawa stolarki drzwiowej wewngtrznej i zewngetrznej wzmocnionej

- montaz i dostawa $lusarki okiennej aluminiowej

- montaz i dostawa klapy oddymiajacej

transport sprzetu na/z miejsca pracy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
ogblne

1.5. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejscia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na
budowe oraz przygotowanie otworéw drzwiowych i okiennych. Ocena jakosci materiatow
przy odbiorze elementow podanych w pkt. 1.3 powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i $wiadectw kontroli stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatdw z wymogami dokumentacji technicznej, PN oraz instrukcji

I wytycznych Producenta

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

1.6.1. Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-analiza i sprawdzenie zestawienia $lusarki / stolarki okiennej projektowanej;

-demontaz i rozszklenie wyznaczonej istniejacej stolarki okiennej;

-demontaz skrzydet i oscieznic wyznaczonej istniejacej stolarki i slusarki drzwiowej.
-uzupetnienia szczelin przy-oscieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
-uzupetnienia i wykonczenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej
nowej

1.6.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
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-miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworow okiennych i drzwiowych w fazie przejsciowej
przed wptywami atmosferycznymi

2. MATERIALY - wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych.

Nalezy wbudowac¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi

2.1. Stolarka drzwiowa drewniana ptytowa obustronnie laminowana laminatem grub.
0,5mm;
Konstrukcja-drewno:

Drzwi o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej, do uzytku publicznego (np. firmy BKT lub
inne o poréwnywalnych parametrach), ptytowe obustronnie laminowane laminatem grubosci
0,5mm, w kolorze szarym np. firmy SPRELLA Futryny wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo, w kolorze RAL 9006. Drzwi te zastosowano jako
wejsciowe do pomieszczen oddziatu AilT i apteki, za wyjatkiem tych, gdzie zastosowano
drzwi aluminiowe przeszklone lub stalowe, zgodnie z dalszym opisem.

Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ zastosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty
tarte odpowiadajace normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce
drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach

10-16%.

Okucia budowlane: Okucia drzwiowe (zawiasy, zamki i klamki) ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej drewnianej powinien by¢ wyposazony w komplet oku¢
zamykajacych, taczacych, zabezpieczajacych i uchwytowo-ostonowych.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi  powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia
olowiana, lub farbg ftalowa, chromianowa, przeciwrdzewna

Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich:

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowac elementy drzwi, powierzchnie stykajace si¢ ze scianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w s$wiadectwach ITB decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.19809r..

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej, narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczenia powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich:

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jezeli na budowe dostarczana jest
stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej:
Do malowania stolarki budowlanej nalezy stosowac:
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- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg.BN-71/6113-46;

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg.PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg.BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywicznei ftalowe
0gdlnego stosowania wg.BN-76/6115-38.

2.2. Slusarka aluminiowa

Slusarka powinna by¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i uszczelnieniami, o
parametrach zgodnych z wytycznymi Projektanta i Zamawiajacego

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
80/M-02138.

Drzwi o konstruke;ji z profili aluminiowych w kolorze RAL 9006,

z przeszkleniami. Drzwi te zastosowano jako wejsciowe zewngetrzne do obiektu, wewngtrzne
korytarzowe, oraz drzwi wejsciowe do wybranych pomieszczen medycznych

W projekcie przyjeto okna z profili aluminiowych malowanych proszkowo
w kolorze biatym RAL 9003, dwa rodzaje okien posiadaja posredni stupek
0 szerokosci 12cm (umozliwiajacy w razie przebudowy pomieszczen ustawienie
scianki dziatowej).

Okna nalezy szkli¢ szyba zespolong o catosciowym wspdiczynniku przenikania dla
okna u<1,1Wm?2K.

Wymiary i podziat kwater okiennych zgodnie z zestawieniem. W zestawieniu
oznaczono, ktére okna powinny by¢é wyposazone w nawietrzak higrosterowny
o wydajnosci  30m*/h zamontowany w gérnym profilu okna.

2.3 Slusarka stalowa

Drzwi gospodarcze stalowe ocynkowane z wypetnieniem z welny mineralnej,
wykonczone malowaniem w kolorze wg zestawienia. Drzwi te zastosowano
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

Slusarke stalowa montowaé nalezy kompletnie wykonczona wraz z okuciami, kratkami,
uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi oraz innym systemowym wyposazeniem s$lusarki
wg informacji podanych w dokumentacji budowlanej. Na elementy §lusarki stosowaé
ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Polaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Okucia budowlane:

Kazdy wyrdb slusarki stalowej powinien by¢ wyposazony w komplet oku¢ zamykajacych,
taczacych, zabezpieczajacych i uchwytowo-ostonowych.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiana, lub farbg ftalowa, chromianowa, przeciwrdzewna.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ takim samym wymaganiom jak dla slusarki
aluminiowej
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w stropodachu nad parterem zaprojektowano trzy swietliki 120x120cm
doswietlajace komunikacje wewnetrzng oddziatu AIT
Dodatkowo zaprojektowano duzy prostokatny S$wietlik nad holem wejsciowym
0 wymiarach  320x560cm w  ukladzie  dwuspadowym.  Przyjgto  Swietlik
w systemie SAPA SFB 5050 lub innego producenta o porownywalnych parametrach.
Swietlik ten nalezy wykonaé¢ o odpornosci ogniowej E 30.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:

Stosowac profile konstrukcyjne o wiasciwosciach termoizolacyjnych — w przekroju:
pigciokomorowy,

Szklenie:

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg.PN-78/B-13050.

Wkiady szklane o wspotczynniku przenikania U=0,7 -1,1 W/m2K.

Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste,

Faktura szkta: Gladka-typu ,float”

Cechy odpornosci mechanicznej: szkto ptaskie walcowane wg. PN —78/B-13050,
Gabaryty:Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposéb i kierunek otwierania kwater
okiennych, zamki i akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposazenia krytego profili
konstrukcyjnych i dziatowych szklenia — wg. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworow na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestami wytwarni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

3. Sprzet

Og06lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a
ponadto nalezy przestrzega¢ stosowania sprzetu wyszczegoInionego w instrukcji i
wytycznych Producenta wyrobow ujetych w zadaniu.

4. Transport

Og06lne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga oby¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci, a w
przypadku pewnych zastrzezen Producenta danego wyrobu co do transportu nalezy rowniez
dostosowac transport do wymagan stawianych przez Producenta
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5. Wykonanie robét

5.1.Przygotowanie robot.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdérego ma
przylegac oscieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzeniu powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Nalezy przyja¢ taki sposob mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone
zadne sity nacisku ze scian na oscieznice. Przy doborze elementow mocujacych nalezy
uwzglednic:

-przenoszone sity (napér wiatru).

-wytrzymato$¢ wspéipracujacych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomiedzy sciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i nie moga w
nich wystgpowac zadne zmiany ksztattu, ktére mogtyby wptynaé na funkcjonalnosé¢ okna.
Przy mocowaniu okna w czesci progowej nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
uszczelnienie, aby woda nie przedostawata si¢ do wnetrza. Do mocowania okien w murze
nalezy stosowa¢ kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub sruby z
tulejami rozpreznymi.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Osadzanie stolarki okiennej:

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkiadach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa;

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3mm. Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m;

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny pomiedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu
materiatow wydzielajacych zwiagzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

- Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢;

Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
Osadzenie stolarki drzwiowej:

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych;

- Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru;

- Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB;

- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektows;

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
W wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezy

Postanowienia szczegdtowe dot. montazu stolarki PVC:
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I. Okna montuje si¢ po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (tj. usunieciu
naciekOw zaprawy, betonu itp.)

I zdjeciu skrzydet okiennych. Zdjecie skrzydta okiennego nastepuje po ustawieniu klamki w
potozeniu "otwarte", zdjeciu plastikowych oston z zawiasow, wysunieciu bolca z zawiasu
gornego i wysunieciu skrzydia z zawiasu dolnego.

2. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage, aby otwory odwadniajace w dolnej czesci ramy okna
nie zostaty zaslonigte np. parapetem czy warstwa posadzki w przypadku drzwi balkonowych.
3. Rame okna wstawia si¢ w otworze $ciany, zachowujac odpowiednie odlegtosci. Rame
nalezy wypoziomowac i usztywnié¢ drewnianymi klinami, a nastepnie przymocowac do muru.
4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaz za pomoca specjalnych kotew.
Kotwy rozmieszcza si¢ na catym obwodzie okna z zachowaniem nastepujacych warunkow:
-skrajne kotwy musza znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 150 mm od narozy okna;

-odlegtos¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegtos¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zazebienie do ramy okna. przykreca si¢ do muru za pomoca
odpowiednio dtugich kotkow

rozporowych. wkretow lub gwozdzi (w zaleznosci od konstrukcji sciany). Kotwy przed
przymocowaniem do muru nalezy odpowiednio uksztattowac, aby przylegaty do ramy okna.
Przy kotwieniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé kotwa rozciagniecia, scisniecia
lub zwichrowania oscieznicy okna.

6. Istnieje rowniez mozliwo$¢ montazu okna bezposrednio przez otwory w ramie przy
pomocy specjalnych kotkdéw rozporowych lub wkretéw do drewna (dla konstrukcji
drewnianych). Tego rodzaju montaz jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze
wzgledu na niebezpieczenstwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewdw narozy w
przypadku niewtasciwego wykonania. Niedopuszczalne sa proby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze nalezy usuna¢ podkiadki montazowe, pozostawiajac
tylko niezbedng ilos¢ podkiadek pod dolng belka ramy.

8. Nastepna czynnoscia jest ponowne zalozenie skrzydet i ewentualna regulacja. Montaz
skrzydet nalezy Wykona¢ w odwrotnej kolejnosci jak demontaz

9. Po zamontowaniu skrzydet, jezeli zachodzi taka koniecznos¢ dokona¢ ich regulacji.
Zawiasy skrzydta maja mozliwos¢ regulacji zarowno w kierunku pionowym jak i poziomym.
Zapewnia to centryczne potozenie skrzydta oraz lekkie zamykanie bez zacig¢ i ocierania.
Wszystkie zaczepy dociskajace na obwodzie ramy musza byc¢ tak ustawione, aby sita docisku
byta rownomierna na catym obwodzie.

10. W przypadku taczenia dwoch okien stosuje si¢ specjalng listwe taczaca, ktdrg weiska sie
na profil ramy pierwszego okna, a nastepnie dociska si¢ drugie tak, aby listwa réwniez weszta
w profil ramy. Tak potaczone ramy nalezy skreci¢ specjalnymi wkretami w odlegtosci max
600 mm i ilosci nie mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem montazu jest uszczelnienie przestrzeni pomiedzy ramg okna a otworem
okiennym w $cianie. Uszczelnienie mozna wykona¢ jedynie przy zatozonych, zamknigtych i
zaszklonych skrzydtach (w przypadku witryn -po ich zaszkleniu). Zaleca si¢ stosowanie do
tego celu specjalnych pianek do uszczelniania. Zapewniajg one wiasciwg izolacje, tatwa prace
oraz prawidtowga techniczng prace okna.

UWAGA: Ze wzgledu na znaczne zwigkszanie objetosci twardniejacej pianki nalezy
zachowa¢ duzg ostroznos¢. Drobne szczeliny (np. pomiedzy rama a parapetem) uszczelni¢
mozna kitem silikonowym. Do uszczelnienia nie wolno uzywac olkitu, polkitu itp.

12. Foli¢ ochronng nalezy zerwa¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich robot tynkarskich i
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej mozna przykreci¢ klamki. Przy montazu nalezy
zwrdci¢ uwage na prawidtowe ich potozenie: klamka w dot —okno zamkniete, klamka w bok
na $wiatto okna -okno otwarte, klamka w gére -okno uchylone.
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13. Przy wszelkich pracach zwigzanych z montazem okien nalezy zachowa¢ duza ostroznosé¢
w celu unikniecia trudnych do usuniecia wgniecen i zadrapan

6. KONTROLA JAKOSCI.
Zasady kontroli jakosci:
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich. Kontroli Inspektora Nadzoru podlegaja wszystkie
materialy t wykonanie robdt wynikajace
z Warunkéw Kontraktu.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow;
- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania;
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem wszystkich szczegdtow
konstrukcyjnych;
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania;
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa [Szt.] wbudowanej stolarki w Swietle
oscieznic.

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb — w odniesieniu do dlugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementow;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja tech-
niczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3 Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkdw
dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czgsci ST-0

P1aci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt.7 Cena
obejmuje:
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dostarczenie gotowej stolarki;

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami;

dopasowanie i wyregulowanie;

ewentualna napraweg powstatych uszkodzen

[1]
(2]
3]
[4]
[5]
[6]
[7]

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewngtrzne

PN-B-10222:1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na

uderzenie ciatem miekkim i cigzkim

[8]

9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]

[18]

[19]
[20]

[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatem miekkim i cigzkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obciazenia pionowe, Okna i drzwi,
zwichrowanie

i sity operacyjne

PN-EN 1SO 12567-1:2004 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Czgs¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badani

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 477:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (P\VVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Okreslenie odpornoéci ksztattownikdw gtéwnych na uderzenie spadajacego ciezarka

PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania

PN-EN 479:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien

i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego

[27]
[28]

[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]

[36]

[37]

PN-EN 513:2002 - Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PYC-U) do produkcji okien i
drzwi. Oznaczanie odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne

PN-EN 514:2002 - Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Oznaczanie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i potaczen w ksztatcie T

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1121:2001 - Drzwi. Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma réznymi klimatami. Metoda badania
PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1154:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan (Zmiana Al)

PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i
wahadtowych. Wymagania i metody badan
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[38]

[39]
[40]

[41]
[42]

[43]
[45]

PN-EN 1155:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadtowych. Wymagania i metody badan (Zmiana Al)

PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 1294:2002 - Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania si¢ pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1527:2000 - Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokosé, grubosé i prostokatnosc. Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ og6lna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1634-1:2002 - Badania odpornosci ogniowej zestaw6w drzwiowych i zaluzjowych. Czeéé 1:

Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

[46]
[47]

[48]
[49]
[50]

[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]

[58]
[59]

[60]
[61]

[62]

[63]
[64]
[65]

[66]

[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]

PN-EN 1634-3:2002 -Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych. Czes¢ 3:
Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

PN-EN 12051:2002 - Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan
PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i cian ostonowych. Czes¢ 2: Liniowa sita zamykajaca. Metody badan

PN-EN 12365-3:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i cian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania
PN-EN 12365-4:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i écian ostonowych. Cze¢s¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania
PN-EN 12608:2003 (U) - Ksztattowniki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 10077-1:2002 -WH1asciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta. Czgs$¢ I: Metoda uproszczona

PN-EN 1SO 12567-1:2004 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Czgs¢ I: Kompletne okna i drzwi

PN-1SO 2776:1998 -Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i
wewnetrznych zestawdw drzwiowych

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obciazenia udarowe
PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne dziatajace
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy

PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obciazenia statyczne prostopadte i
réwnolegte do ptaszczyzny skrzydta

PN-86/B-89030.02 - Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe z
polichlorku winylu. Profil Z

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy O i OT. Og6lne wymagania i badania

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wiamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace

PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe spr¢zynowe. Okreslenia i podziat
PN-B-94090:1996 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego
PN-B-94091:1997 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa

PN-92/B-94402 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O

PN-93/B-94403 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T

PN-91/B-94405 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O

PN-92/B-94406 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A

PN-93/B-94412 - Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A
PN-91/B-94413 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0

PN-91/B-94414 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A

PN-93/B-94415 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0

PN-B-94416:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T

PN-B-94417:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C
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[80] PN-B-94419:1996 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B
[81] PN-B-94420:1997 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B
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| ST-11 | 45421146-9 | SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot sufitow podwieszonych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych i oktadzin z piyt
gipsowo-kartonowych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuije:
- sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI wodo i ognioodpornych grub.
12,5mm na konstrukcji
z listew systemowych zimnogietych (konstrukcja wg wytycznych producenta).
- sufity podwieszane kasetonowe z rozbieralnej prasowanej welny mineralnej typu Rockfon
lub Armstrong o wym. 120x30 cm i 120x60 cm (konstrukcja wg wytycznych producenta).
- sufity podwieszane kasetonowe z paneli aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze
biatym
0 wym. 60x60cm, w wykonaniu higienicznym szczelnym
- sufity podwieszane listwowe z profili aluminiowych szer. 20 lub 30cm malowanych
proszkowo w kolorze biatym
w wykonaniu higienicznym szczelnym
- wewngetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na stropach i $cianach z piyt gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST--0 ,,Wymagania
ogblne

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac oktadzinowych jest wykonanie elementow
scian nowych zgodnie

z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni scian nowych i nawierzchni
scian i sufitow istniejagcych (odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa
I poleceniami inwestora.

Podloza okladzin $ciennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Podtoza powinny by¢ rdwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace
nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawic¢ zaprawg
cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom
stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunac.
Z podiozy nalezy usunaé¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Zgodnos¢ z dokumentacja: Okladziny powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane uzytych pyt
kartonowo-gipsowych.
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1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej, Prace zwigzane z przeniesieniem ponizej
ptaszczyzny sufitu monolitycznego i osadzaniem puszek instalacyjnych w zakresie ustalonym
i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji wsporczej sufitu w strefie zabudowy kanatéw
wentylacji mech.

w zakresie ustalonym iw koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji ostonowej odcinkow pionowych kanatow
wentylacji mechanicznej

i piondw CO w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;
-prace zwigzane z wycigciem otworow w sufitach z ptyt monolit. GK pod osadzenie opraw
oswietleniowych i rewizji w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji
elektrycznych;

-zabezpieczenie strefy bezposrednio przylegajacej do inwestycji przed nadmiernym pyleniem
w trakcie prac zwigzanych z gtadziowaniem poprzez uszczelnienie otwordw okiennych i
drzwiowych, a takze nadmiernym wynoszeniem pytu na obuwiu poprzez wylozenie
regularnie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na wyjsciu ze strefy;

2. MATERIALY
We wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowano sufity podwieszone,
umozliwiajace schowanie wszystkich instalacji oraz zabudowe opraw oswietleniowych.

Rodzaje sufitéw podwieszonych:

sufit z ptyt gipsowo - kartonowych — gtadki (hol wejsciowy, pomieszczenia gospodarcze,
magazyny),
sufit z ptyt gipsowo - kartonowych — gtadki, o podwyzszonych parametrach odpornosci

wilgotnosciowej tzw. zielony (pomieszczeniach mokre — umywalnie, sanitariaty, pom.
porzadkowe).

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wetny mineralnej typu Rockfon lub Armstrong o
wymiarach 120x30cm (w korytarzach OAIT i apteki, w niektorych pracowniach),

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wetny mineralnej typu Rockfon lub Armstrong o
wymiarach 120x60cm (pom. sekretariat, gabinet ordynatora, gabinety diagnostyczne, pom.
opisowe dla lekarzy, rejestracji, pom. biurowe

I apteki),

sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wetny mineralnej o wymiarach 120x60cm w
wykonaniu higienicznym, szczelnym (sala chorych i izolatki oddziaty AilT oraz sale
recepturowe apteki).
Uwagi:
- Sufity nalezy zainstalowa¢ na systemowych konstrukcjach z profili
metalowych — zgodnie z instrukcja producenta.

- Rodzaj sufitu, wysokos¢ jego podwieszenia oraz rozmieszczenie oswietlenia
wbudowanego i armatury wentylacji i klimatyzacji pokazano na rysunkach
rzutow sufitow.
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2.1.0kladziny z ptyt GKBI.
Piyty GKBI (impregnowane do zastosowan w pomieszczeniach wilgotnych) powinny spetnia¢
warunki:
- plyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997
- klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych;
- szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ;
- ksztaltowniki metalowe, aluminiowe;
- wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;
Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

2.2.0kladziny z plyt sufitowych

Cechy wizualne

Wzdr powierzchni Standardowy
Modut 300,0 x 1200.0 mm
Rodzaj materiatu Mineralne

Informacje techniczne

Pochtanianie dzwigku (ow) 0.15 (H)

Pochtanianie dzwigku (NRC) 0.15

Dzwigkoizolacyjnos¢ Dncw (dB) 37

Odbicie $wiatta (%) 90

Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) 95

Przewodno$¢ cieplna 0.052 - 0.057

Ciezar (kg/m2) 4.60

Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0

Zmywalnos¢ Odporne na szorowanie

Powloka Hamulgce, r0zWoj bakterii.
Bakteriobdjcza

2.3.0kladziny z ptyt GKFI.

Piyty GKFI (impregnowane do zastosowan w pomieszczeniach wilgotnych przeciwpozarowe)
powinny spetnia¢ warunki:
- plyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997
- Kklej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych;
- szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ;
- ksztattowniki metalowe, aluminiowe;
- wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;
Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.
Stosowanie zgodnie z systemami producentéw dla odpowiednich klas opornosci ogniowe;j.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry
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techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlinych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace §rodkdw transportu
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1. Warunki przystapienia do robodt okladzinowych:
Do robdt oktadzinowych mozna przystapic¢ po ukonczeniu rob6t ogdinobudowlanych i po
zakonczeniu procesu osiadania scian budowli, zwtaszcza murowanych.
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywa¢ po:
e zakonczeniu robot tynkarskich;
e 0sadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych , okuciu i dopasowaniu stolarki, ale
przed zatozeniem opasek, jesli nie sa one z kamienia;
e catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i
metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej;
Roboty okladzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5st.C

5.2. Wykonywanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

5.2.1. Ustawienie i stabilizacja rusztu:
- Rozstaw konstrukcji , do ktérej mocowane sg ptyty , okresla norma PN-B-
10122:1972.
5.2.2. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu:
- do drewnianych elementow konstrukcji ptyty GK nalezy mocowac¢ za pomoca
specjalnych wkretdw do drewna przystosowanych do uzywania wkretarek;
- do metalowych elementow konstrukcji ptyty GK nalezy mocowa¢ za pomoca
blachowkretéw do metalu.
- Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podioga
a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok.10mm);
- Rozstaw wkretdw powinien by¢ nie wigkszy niz 30cm. Gtowki wkretdw powinny by¢
zaglebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2mm.
- Styki ptyt i zagtebione gtowki wkretow nalezy zaszpachlowaé gipsowa masg
szpachlowa;
- Druga warstwa ptyt GKBI w strefie cokotowej=9mm dla zlicowania z ptaszczyzna
sciany cokotu z wyktadziny elastycznej, na pozostatej wysokosci 12,5mm
- Wszystkie wpusty instalacyjne (puszki, oprawy itp.) wykonaé jako szczelne
(hermetyczne)
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5.2.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do sciany:

Przy mocowaniu ptyt za pomoca klejow gipsowych nalezy wczesniej umiesci¢ na scianie
marki kontrolne. Nastegpnie natozy¢ na ptyte placki kleju gipsowego, dostawi¢ ptyte do $ciany
i docisna¢ ja tatami az do oparcia o marki kontrolne. Placki powinny mie¢ srednice ok.15cm i
pokrywa¢ rownomiernie min.20% powierzchni ptyty. Po docisnieciu ptyt do podioza
przestrzen przy krawedzi ptyty nalezy wypetni¢ klejem na giebokos¢ 2-3cm.

5.2.4. Konstrukcja sufitow:

Nalezy wykonywac¢ jako jednopoziomowsa konstrukcje z profili nosnych i montazowych.
Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje
sufitow podwieszonych. Potaczenia ptyt GK z elementami budynku z innych materiatow
budowlanych , szczeg6Inie ze stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie , np. wbudowanymi
oprawami oswietleniowymi , nalezy wykona¢ w sposéb oddzielony, np. uksztattowac¢ w sposob
umozliwiajacy ruch przy wykorzystaniu szczeliny pozornej.

Mocowanie wieszakowe do stropdw surowych wykonywac¢ scisle wg technologii i instrukcji
producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage , aby lokalizacja wieszakéw nie kolidowata z przebiegiem
instalacji zabudowanych ponad sufitem.

Oktadzina: Uktadanie ptyt GK wykonywac poprzecznie do fat montazowych. Poprzeczne styki
przesuwa¢ o co najmniej 40cm, umieszczac na tatach/profilach. Mocowanie ptyt rozpoczyna¢ od
srodka lub naroznika ptyty, celem uniknigcia odksztatcen. Przy przykrecaniu ptyty mocno
dociskac do konstrukcji. Rodzaje zamocowan i ich rozstawy wykona¢ wg. instrukcji producenta.
Wszystkie wpusty instalacyjne (puszki, oprawy itp.) wykonaé jako szczelne (hermetyczne)

5.2.5. Sufit modutowy demontowalny — moduty z ptyt z prasowanej wetny kamiennej:

Sufit wykonywac po uprzednim precyzyjnym rozmierzeniu okladu konstrukcji w obrysie scian
ograniczajacych. Przy docinaniu niepetnych modutéw zwréci¢ uwage na zachowanie
symetrycznego ukladu podziatu modularnego wzgledem przeciwlegtych scian. Mocowanie
wieszakowe do stropow surowych wykonywac scisle wg technologii i instrukcji producenta.
Nalezy zwrdci¢ uwage , aby lokalizacja wieszakdw nie kolidowala z przebiegiem instalacji
zabudowanych ponad sufitem.

Piyty wypelnienia z wetny kamiennej prasowanej — skrajne docina¢ po uprzednim rozmierzeniu i
ekonomicznym rozdysponowaniu. Otwory pod zabudowg opraw oswietleniowych wycinaé¢
przez zabudowaniem plyt w siatce rusztu konstrukcyjnego.

5.3. Spoinowanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych:

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych moga by¢ ukladane bez spoin albo ze spoing ptaska
lub wklesta. W przypadku uktadania bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowac . Miejsce
styku mozna dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy
zbrojacej.

Szerokos¢ spoin ptaskich powinna wynosi¢ 61115mm, a spoin wklestych 81110mm.

Do ich wypelnienia nalezy stosowac¢ specjalne masy szpachlowe.

Szpachlowanie mozna wykonywac dopiero wtedy ,gdy nie wystepuja juz zadne wigksze
odksztalcenia ptyt gipsowo-kartonowych, np. w skutek zmian wilgotnosci powietrza.
Temperatura powietrza w trakcie szpachlowania powinna by¢ =min.10st.C.

5.4. kontrola wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych:
Czynnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

Ptyta na petnej powierzchni powinna by¢ stabilna, z rownomiernie roztozonym podparciem.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT - sposob odbioru robét budowlanych.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/1m.

9. PODSTAWA PELATNOSCI - sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czgsci ST-0
Placi sie za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu;
- przygotowanie podioza;
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;
- uporzadkowanie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

[1] PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. OgolIne zasady ustalania kryteriéw

odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych

[5] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek.

[6] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[7] PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt 1 wyroby gipsowe. Terminologia

[8] PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Czesciowo zastapiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791:1999)

[9] PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne

[10] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

[11] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-79406;97, PN-N-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

[12] PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

[13] PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

[14] PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia
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| ST-12 | 45324000-4 | ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem tynkow i oktadzin realizowanych w
ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuije:

- wykonanie tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych scian i sufitow
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac tynkarskich jest wykonanie elementow
scian nowych zgodnie
z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni scian nowych i nawierzchni
scian i sufitow istniejagcych (odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa
I poleceniami inwestora.
Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan. Nadlewki i wystajace nierdwnosci
podioza nalezy skuc¢ lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementows lub
specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy nalezy
usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Zgodnos¢ z dokumentacja: Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajacym wymagania norm i okreslajagcym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

a) Zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem

udarowym lub zanieczyszczeniem;

Zabezpieczenie istniejacych koncowek przytagczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kré¢écow okablowania elektrycznego — oprocz specjalistycznej
ochrony tasmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci
pochodzacych z mas tynkarskich

2. Materialy - wymagania dotyczace wtasciwosci mas tynkarskich.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501
lub posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany
| wgPN-79/B-06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy
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stosowac piasek przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.
W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkow
zwyktych, powinny one odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

4. Transport
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne przy wykonywaniu tynkow zwyktych:

a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie
przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one
do tzw. stolarki konfekcjonowanej;

b) podloze powinno by¢ przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnosc¢ tynku;

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania na
wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkow dwu i trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne
warstwy, tj. na narzut i gtadz powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na
warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkow wypalanych);

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powiazany z podiozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegaé¢
na calej powierzchni;

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 st. C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 st. C;

swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie
ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przez
wiatrem; w przypadku prowadzenia robét tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki
cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj.
w ciagu okoto | tygodnia) zwilzane woda

6. Kontrola jakosci robdt i materialow

6.1. Podstawe do odbioru technicznego tynkow zwyktych stanowia nastepujace badania
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna;

powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca faty kontrolnej z
wmontowana dwukierunkowsa poziomnicg albo za pomoca poziomnicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej odpowiedniej dtugosci. Po przyltozeniu taty w dowolnym
miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz to podano w normie PN-70/B-10100.
Powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej z
wmontowang dwukierunkowsa poziomnicg albo za pomoca poziomnicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej odpowiedniej dtugosci. Po przyltozeniu taty w dowolnym
miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie
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b)

9)

h)

powinno by¢ wieksze niz to podano w normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé
katownicg i tata kontrolng po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni wg normy.
Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé¢
wielkosci podanych w normie.

sprawdzenie materialtdw polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest
zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem
komponentdw zaprawy.

]sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad —powinny by¢ réwne, niepylace,
bez rys i spekan, pozbawione zabrudzen.

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza - przez sondowanie akustyczne
drewnianym miotkiem. Jesli w wyniku sondazu uzyskano dzwigck w tonacji ,,gtuchej”
lub wykryto spekania, wykwity, odparzenia i inne wady fizyczne — tynk nalezy
wykona¢ ponownie;

sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych — na podstawie ogledzin
wizualnych i akustycznych przeprowadzonych po sezonie zimowym;

sprawdzenie grubosci tynku — na podstawie oglgdzin wizualnych — ustalenie
przeswitdw materiatu podioza lub ,wybrzuszen” pochodzacych z przesklepien
fragmentow nieréwnego podtoza;

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow;

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu i
odchylenia krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy
przeprowadzac za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub
linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1 : 1 oraz pomiaru
wielkosci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a w powierzchnig lub krawedzia
tynku z doktadnoscia do 1mm.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania krawedzi tynkow;

nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

7. Jednostka obmiaru
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1m2-
1mb-

w odniesieniu do powierzchni;
w odniesieniu do diugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;
1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementéw

8. Odbior robot
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlinych.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z wymaganiami w czesci ST- 0

10. Przepisy i normy zwigzane.
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Normy

[1] PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. OgolIne zasady ustalania kryteriéw
odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

[5] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

[6] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane.

[7] PN-1SO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia
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| ST-13 | 45442100-8 | ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem malowania scian i sufitow realizowanych
w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuije:

- malowanie tynkow wewnetrznych farbami akrylowymi wraz z gruntowaniem

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych
zwigzanych
z przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni scian i sufitow
zgodnie z dokumentacja projektowsa i poleceniami inwestora.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc¢:
- rowne i gladkie , tzn. bez nadrostkow betonowych , zaciekdw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern, wybulwien;
- mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace sie¢ , bez spgkan i
rozwarstwien;
- czyste. tzn. bez plam, zaoliwien , plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);
- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych
(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi , akrylowymi (min.1 tydzien);
- suche co mozna zbadac¢ aparatami wskaznikowymi (np. elektrycznym), metoda
suszarkowo-wagowga lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.
Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatdbw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkdw, jakosci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury
w czasie malowania i schnigcia powlok

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustdw instalacji wodnej,
kanalizacji i CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

- Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym
uszkodzonych fragmentow tynkow na drodze technologicznej zaopatrzeniowej
pomiedzy wejsciem do budynku a strefg budowy;

- Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw
oprzewodowania mediow

w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.
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Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

Zabiegi zwiazane z zabezpieczeniem — ostonieciem elementdw stolarki drzwiowej i
okiennej, koncoéwek medidéw, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i
technologicznych, ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w
trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami
w przypadku rownolegle prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach rob6t pylacych;

2. Materialy - wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm

i okreslajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagana jakos¢ malowania oraz wzorzec barwy
Nalezy stosowa¢ farby o konsystencji handlowej — przeznaczonej do bezposredniego
nanoszenia watkiem.

Pomieszczenia GRUPA A:

=

korytarze, pokoje personelu, pokoje socjalne i biurowe, magazyny apteczne,
magazyny czyste.

Powierzchnie scian nalezy otynkowa¢ maszynowo masg tynkarskg cementowo —
wapienng kategorii Ill.

Tak przygotowane powierzchnie scian nalezy oklei¢ tapetg z widkna szklanego o
drobnej fakturze do wysokosci sufitbw podwieszonych, a nastepnie pomalowac
akrylowg farbg lateksowg zmywalng z dopuszczeniem do stosowania w
szpitalnictwie), kolory wg dyspozycji malowania scian.

Fragmenty scian przy umywalkach wytozone beda ptytkami ceramicznymi - fartuchami —
20x20cm (do wysokosci 2,10m i 60cm poza obrys umywalki).

W niektérych pomieszczeniach przewidziano wykonanie fartuchéw przy tzw. ciagach
mokrych w pasie migdzy blatem a szafkami wiszacymi typu laboratoryjnego, na wysokosci
80 do 140cm od podtogi. Fartuchy te nalezy wykona¢ z ptytek 20x20.

Piytki nalezy utozy¢ ze szczegllna starannoscia, zwrdci¢ uwage na wypionowanie i
wypoziomowanie ptaszczyzny, stosowac krzyzyki dystansowe o grubosci 2mm. W narozach
wypuktych stosowac listewki

Pomieszczenia GRUPA B:

Sala chorych oddziatu AilT, izolatki oddziatu AilT, pomieszczenia recepturowe
apteki.

Po przygotowaniu scian jw., nalezy zastosowac¢ dwukrotne malowanie akrylowg farbg
lateksowg szorowalng z dopuszczeniem do stosowania w salach operacyjnych) na
uprzednio wykonanym podktadzie firmowym (zgodnie
z instrukcjg producenta) do wysokosci sufitu podwieszonego.
W pomieszczeniach tych wystepujg rowniez oktadziny scienne PCV lub ceramiczne
do wysokosci, zgodnie z dyspozycjg na rzutach.

Wybrane fragmenty $cian sali chorych i izolatek zostang wykonczone
wielkoformatowa oktadzina ceramiczng, o wymiarach 100x300cm i grubosci 3mm.,
wzmochione siatkg z wiokien szklanych, zgodnie z oznaczeniem na rzucie-
dyspozycja wykonczenia wnetrz.
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Pomieszczenia GRUPY D:

Wentylatorownia, pomieszczenie warsztatowe pomieszczenia techniczne.

= Sciany pomieszczen po otynkowaniu nalezy pomalowaé emulsjg lateksowg
w kolorze biatym

Nalezy stosowac¢ farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta — przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyjac¢ jako
minimalne wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materialéw — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych — zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan
Ogolnych.

Inspekcja wytwdrni materiatdw — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom — zgodnie z wymaganiami w czg¢sci Wymagan
Ogolnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow — zgodnie z wymaganiami w czg¢sci Wymagan
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatdw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpic¢ rownowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do
zamiany. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie — watkiem z faktura krotkiego ,,wilosia owczego”.
Operowanie watkiem powinno by¢ przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
rownomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.

4. Transport
Zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych

5. Wykonanie robot

Wymogi ogolne:

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkow
(wskutek niewlasciwego transportu lub przechowywania np. w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wriasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na
ktérej ma by¢ potozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub
wygltadzeniem, zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej O st. C i
nie wyzej niz 22 st. C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymi sa temperatury 12 - 18st.C,
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d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen
ogrzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wiasciwosciach
toksycznych nalezy scisle przestrzega¢ przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,,na krzyz —wielokierunkowo”, druga warstwe
nalezy nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w
optymalnych warunkach ppkt. c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie podtozach lub na starych ,
pylacych si¢ powlokach oraz na powlokach swiezych silnie alkalicznych;

Prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu dbatosci o higieng technologiczna narzedzi i ubran
roboczych — nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w
ich poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powiok

6. Kontrola jakosci robdt i materialow
6.1. Zakres badan.
Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podkiaddw.

c) sprawdzenie powlok.
Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czesciowych, a
sprawdzenie wg ¢) w trakcie odbioru koncowego.
6.2. Sprawdzenie podioza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

6.3. Sprawdzenie podktadow obejmuje:
a) sprawdzenie wygladu powierzchni,
b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktaddw z farby emulsyjnej
rozcienczonej wodg, sprawdzenie wyschnigcia
7. Jednostka obmiaru
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;
1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;
1 mb — w odniesieniu do dlugosci;
1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;
1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementow;

8. Odbior robot
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlinych.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

[1] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

[2] PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

[3] PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej
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[4]

[5]
[6]
[7]
[8]

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
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| ST-14 | 45261210-9 | ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robdt zwigzanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach

zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalna - 1 warstwa papy termozgrzewalnej
podktadowej na podktadzie bitumicznym na ciepto oraz zalozenie 1 warstwy papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypka mineralng

- obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej

- Obrébki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej lub z blachy malowanej proszkowo w kolorze
RAL 9006

- Rynny i rury spustowe wentylatorowni systemowe z PCV w kolorze ciemno szarym.

- transport sprzetu na/z miejsca pracy

- prace porzadkowe na terenie robot,

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wpltywami
atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
ogblne

1.5. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejscia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatdw dostarczonych na
budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i swiadectw kontroli stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

2. MATERIALY - wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych

2.2. Materialy do izolacji powlokowych / szczepnych.

2.2.1. Wymagania ogdlne.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-
69/8-10260.

Izolacje wykonywane na zimno - do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane sg
nastepujace materiaty:

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998
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2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura mieknienia -60-80°C

-temperatura zaptonu -200°C

-zawartos¢ wody -nie wigcej niz 0,5%

-sptywnos¢ -lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C wciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

-zdolnos¢ klejenia -lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN- 75JB-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w Kkartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na goraco - do wykonywania izolacji na goragco moga byc¢ stosowane sa
nastepujace materiaty:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w Kkartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne do tego typu zastosowan

2.3. Papa asfaltowa

W obiekcie zaprojektowano stropodachy ptaskie niewentylowane, kryte papa termozgrzewalng lub
folia EPDM. Spadki potaci odprowadzaja wode do wpustow systemowych szybkiego
odprowadzania. izolacje przeciwwilgociows (papa podktadowa, papa termozgrzewalna).

Przed wykonaniem prac dachowych nad wentylatorownia nalezy wykonaé na plycie stropowej
nad pomieszczeniem wentylatorowni kominki odpowietrzajace piony kanalizacyjne prowadzone z
kondygnacji nizszych w obrebie wentylatorowni. Uwaga ta dotyczy réwniez potaci dachowej nad
parterem

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, osnowa widknina
poliestrowa 200g,

grubos¢ min. 5 mm.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS, osnowa widknina poliestrowa
200g,

grubos¢ min. 4,5 mm.

-wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rGwnych krawedziach.

-Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

-Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

-Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci papy.

-wymiary papy w rolce: dlugosé: 20m [J0,20m, 40m [10,40m, 60m [10,60m, szerokos¢:
90,95,1.00,1.05,1.1.0cm [11cm

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-90/8-04615, PN-92/8-27618, PN-92/8-27619 oraz PN-B-27620:1998,
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Membrany EPDM pokrycia dachowe

Wiasciwosci Jednostka Wartos¢ Metody badan EN
Grubosc¢ catkowita mm 0,75;1,0;1,2; 1,5; 2,0 | PN-EN 1850-2
Wyftrzymalosc (oc_!pornosc) na rozdzieranie N > 40/80 EN 12310-2

W Kierunku podtuznym/ poprzecznym

Maksymalne naprezenia rozciggajace w kierunku 2

podiuznym i poprzecznym i =0 Bl 12alt-2
Wytrzymatos$é (odpornosé) na scinanie ztacza

wulkanizowanego na gorgco za posrednictwem tasmy N =400 EN 12317-2
Hot-bond

Wydtuzenie wzgledne przy max sile rozciggajgcej w % 400 EN 12311-2

kierunku podtuznym i poprzecznym

Gietkos¢ przy przeginaniu na watku o srednicy 5 mm
w temperaturze -30°C

Brak rys i peknie¢

ZUAT-15/1V.11/2003

Wodochtonnosc¢

%

=10

ZUAT-15/1V.11/2003

Wodoszczelnos¢ pod cisnieniem 0,2 MPa w czasie
24 h

brak przesigkania

EN 1928 metoda B

Szczelnosé ztgcza pod cisnieniem 10 kPa w czasie
30min

brak nieszczelhosci

Instrukcja ITB

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne Qdpamana EN-EN 12720
P a Y obcigzenie 20kg Metoda A i B
Odporna na
Odporno$é na uderzenie w temperaturze 23°C i -10°C ket PN-EN 12691
przebijaka o
Srednicy 10mm
Odpornos¢ na przerost korzeni i kigczy (dotyczy Odporna DIN 7864

grubosci = 1,2 mm

3. Sprzet i transport.

OgobIne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,,Wymagania

ogblne”.

Sprzgt - roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci

Wymagan Ogélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczna

wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
Transport - materiaty, elementy i sprzet moga byc przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi.
Ustawienie elementow w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i ich

rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych

101




4. Wykonanie robét

4.1. Przygotowanie podtoza:
Warunkiem rozpoczecia robot pokrywczych jest odpowiednie przygotowanie podiozy:
- powierzchnia powinna by¢ réwna;
- powinny by¢ zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podioza i konstrukcji dachu;
dylatacje podtoza powinny pokrywac si¢ z dylatacjami dachu i budynku;
- miejsca stykow pokrycia z elementami wystajacymi ponad dach, a takze okapy, kosze,
koryta odwadniajace, itp. powinny by¢ w podiozu odpowiednio uformowane;
- urzadzenia odwadniajace powinny by¢ umocowane w podtozu;
- podtoze powinno mie¢ odpowiednia nosnos¢, by¢ sztywne oraz zdolne do przeniesienia
dodatkowych obcigzen podczas rob6t budowlano-pokrywowych;
- powinno by¢ wykonane z materiatow niewptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub
obrobki blacharskie (w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i
obrébki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwa innego materiatu izolacyjnego);
Przed zatozeniem izolacji wodoszczelnej z warstw papy termozgrzewalnej nalezy
doprowadzi¢ do uksztattowania odpowiednich spadkéw na powierzchni zadaszenia
4.2. Warunki wykonania robét:
Papa
Do wykonywania pokry¢ papa mozna przystapic:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczegdtowymi
dla danego rodzaju podtoza;
- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu
komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych
na ktdére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia blacha, osadzeniu listew lub
klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytow rynnowych, (rynhakow), itp. Z
wyjatkiem robot, ktore ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia lub po jego catkowitym zakonczeniu;

- po oczyszczeniu podkiadu z zanieczyszczen, odpaddéw materiatdw i elementdw;

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng materiatéw pokrywczych i

sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych;

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5st.C., rosa,
opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

5. Kontrola jakosci robdt i materialow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi

w punkcie 4, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robot zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatdw

6. Jednostka obmiaru

Og06lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows robét jest m? pokrytej powierzchni
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7. Odbidr robot
Zakres badan przy odbiorze pokry¢ papowych lub bezspoinowymi powtokami asfaltowymi
obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng;
- sprawdzenie podtoza,
- sprawdzenie materiatdw;
- badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania

Odbior pokrycia z dachéwki polega na:
Sprawdzeniu prostoliniowosci rzeddw za pomoca sznurka murarskiego lub zyiki i miarki z
podziatka milimetrowa
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow sprawdza si¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy
przeprowadzac¢ wzrokowo.

Do oceny i przyjecia robot wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty:

- zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy;

- protokoty odbiorow migdzy operacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie
podioza, prawidtowe wykonanie pokrycia oraz innych robét zanikajacych;

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdw uzytych do wykonania
pokrycia.

Sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna;

- podioza, zwiaszcza jego rownosci i spadkow potaci;

- jakosci materiatow;

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot
pokrywczych z dokumentacja opisowa i rysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewnetrzne , pomiary oraz konieczne proby;

- materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy

lub protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

Wyglad zewngtrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadiosci szwdw do okapu, zwojéw od linii prostej i od linii prostopadiej do okapu.
Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5mm
odchylenia od sznurka naciagnigtego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu
(réwniez z doktadnosciag do 5mm) za pomoca sznurka i katownika murarskiego

- Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut
w sposOb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

- ocena koncowa — Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnosé
wykonania z projektem

I wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i
nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robét (odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody,
przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st.C.Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

8. Podstawa platnosci
Pokrycie dachowe - placi sie za roboty wykonane w m2. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

9. Przepisy i normy zwigzane.

Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

- PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
- PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych .
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
- Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Akty prawne —ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zn. Zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360. z p6zniejszymi zmianami),
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45261210-9 ROBOTY BLACHARSKIE

ST-15

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych

z wykonaniem obroébek blacharskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie obrébek blacharskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w
pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej

rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej oraz

transport sprzetu na/z miejsca pracy

prace porzadkowe na terenie robét,

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wpltywami
atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
ogblne

1.5. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejscia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na
budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i swiadectw kontroli stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

2. MATERIALY - wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych.

* Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo-cynkowej

* Obrébki winne by¢ taczone migdzy sobg na podwajny rabek lezacy.

* Do odprowadzenia wody stosowac rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej oraz z
PCW

» Uchwyty rynnowe winne by¢ wykonane z ptaskownika 4x 25 mm tytanowo-cynkowego.

» Uchwyty montowa¢ do deski okapowej w odstepach od 0,5 do 0,8 m

* Spadki rynien nie moga by¢ mniejsze niz 0,5 %

» Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewngtrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany
0 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej

przedtuzenie pofaci dachu.
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* Pofaczenie rynny z rurg spustowa winno by¢ wykonane za pomoca leja spustowego w taki
sposdb aby zakonczenie leja spustowego swobodnie wchodzito w rure spustowsa.
* Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej oraz z PCW.
* Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm na dtugosci 10 m.
* Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 1 m. oraz zawsze na koncach rur i przy kolanach.
» Uchwyty powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty do kotkdw rozporowych
zamocowanych w scianach budynku.
* Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 a
uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2004, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999
* Przycinanie blachy wykonywa¢ nozycami recznymi lub elektrycznymi.

Zabrania si¢ cigcia blachy za pomoca szlifierek katowych i innego sprze¢tu powodujacego
powstawanie wysokiej
temperatury.
» Wszystkie wygiecia blach nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie nastepowato pekanie
blachy i odpryskiwanie warstwy ochronne;.
* Nalezy unika¢ chodzenia po utozonym pokryciu. Jezeli wejscie na dach jest konieczne
Wykonawca zobowiazany jest dopilnowac aby pracownicy posiadali obuwie o migkkiej i
wolnej od zanieczyszczen podeszwie.
» Na budynkach zamocowac¢ instalacje odgromowag, zwody z drutu stalowego ocynkowanego
zamocowane do krawedzi pokrycia dachu utozone na wspornikach. Zwody dotagczy¢ do
istniejacych uziomow

5. Kontrola jakosci robdt i materialow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi

w punkcie 4, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robot zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatdw

6. Jednostka obmiaru
Og06lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa robdt jest m? i mb obrdébek blacharskich

7. Odbidr robot

Zakres badan przy odbiorze obrébek blacharskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna;

- sprawdzenie materiatdw;

- badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania

8. Podstawa platnosci

Obrdébki blacharskie - pfaci sie za ustalona ilos¢ [mb] obrébki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie;

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen;

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Orynnowanie — placi si¢ za ustalong ilo$¢ [mb] obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie;
- zmontowaniu, umocowanie i zabezpieczenie potaczen;
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. Przepisy i normy zwigzane.

Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania, badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢

dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVVC-U, Definicje, wymagania i
badania.

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

Akty prawne —ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pbzn. Zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z

pézniejszymi zmianami
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| ST-16 | 45313100-5 | URZADZENIA DZWIGOWE

1. WSTEP

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s wymagania
dla robdt zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen dzwigowych o ponizszych
parametrach techniczno — uzytkowych

stdt podnosny/nozycowy elektryczno-hydrauliczny 4000kg
wielkos¢ platformy — 200x120 cm

‘ Model H:H HW 2011 H HW 2001 H HW 2002 H HE 2004 ‘ HW 2005 H HW 4002 H HE 4006 ‘
| Wersja H:H pojedynczy podnosnik nozycowy |
Udzwig “ 2000 H 2000 H 2000 H 2000 ‘ 2000 H 4000 H 4000 ‘
‘ Zakres roboczy “ 840 H 820 H 820 H 1050 H 1050 H 860 H 1100 ‘
‘Wysokosé podnoszenia “ 210-1050 H 230-1050 H 230-1050 H 250-1300 H 250-1300 H 240-1100 H 300-1400 ‘
‘ Wymiary platformy “ 1300x800 H 1300x850 H 1600x1000 H 1700x1000 H 2000%850 H 2000x1200 H 2200%1200 ‘
‘Wymiary ramy podstawy “ 1200745 H 1220785 H 1220785 H 1600x785 H 1600x785 H 1600x900 H 2000x900 ‘
‘ Predkosé podnoszenia “ 27-30 H 20 H 20-25 H 25-35 H 25-35 H 40 H 45-50 ‘
‘ Silnik podnoszenia “ 1500 H 1500 H 2200 H 1500 H 1500 H 2200 H 2200 ‘

‘ Masa “ 204 H 235 H 268 H 300 H 300 H 405 H 505 ‘
[ 11 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1

- stét podnosny/nozycowy elektryczno-hydrauliczny 1000kg
wielkos¢ platformy — 200x100 cm

| Model || || HW 502 || HW 500L || HW 1012 || HW 1001 || HW 1002 || HW 1004 || HW 1005 || HW 1006
|Wersja || - || pojedynczy podnosnik nozycowy

| Udzwig || kg || 500 || 500 || 1000 || 1000 || 1000 || 1000 || 1000 || 1000

| Zakres roboczy || mm || 800 || 800 || 795 || 795 || 785 || 1060 || 1060 || 1060

|Wysok05’é podnoszenia || mm || 200-1000 || 200-1000 || 200-1000 || 205-1000 || 205-990 || 240-1300 || 240-1300 || 240-1300

| Wymiary ramy podstawy || mm || 1180x585 || 1615x680 || 1180x585 || 1240x630 || 1240%640 || 1580640 || 1580640 ||

| Wymiary platformy || mm || 1200x800 || 2000%800 || 1200x1000 || 1300x820 || 1600x1000 || 1700x1000 || 2000x850 || 2000x1000 |

| Predkos¢ podnoszenia || sek. || 10-13 || 20-25 || 18-23 || 20 || 20-25 || 20-25 || 30-35 || 30-35
| Silnik podnoszenia || W || 750 || 1100 || 750 || 750 || 1100 || 1100 || 1100 || 1100
|Masa || kg || 122 || 193 || 146 || 160 || 186 || 186 || 212 || 223

2. MATERIALY -

Wymagania ogolne dla sprzg¢tu podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej
I11. Sprzet :

1. Wymagania ogolne dla sprzgtu podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport :
1. Wymagania ogolne dla transportu podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5. Wykonanie robét
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Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych

6. Kontrola jakosci robdt i materialow
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych

7. Jednostka obmiaru
. Jednostkg obmiarowa jest kompletne urzgdzenie dzwigowe

8. Odbiodr robot

1. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
urzgdzenia dzwigowego oraz na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowag
.Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST-0.
Wykonaweca zgtasza gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajgcego po uzyskaniu dokumentu
pozytywnego odbioru wystawionego przez Dozér Techniczny.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji.

10. Przepisy i normy zwigzane.
1. PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konstrukgji i instalowania dzwigow.
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie

zasadniczych wymagan dla dzwigdéw i ich elementéw bezpieczenstwa w oparciu o
Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE.
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| ST-17 | 45262100-2 | RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s wymagania
dla robdt

zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewngtrznych do wykonania prac
elewacyjnych

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
przy

wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace
do

wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu

rusztowania do uzytkowania.

4.Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze
dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje¢ techniczng .
Dokumentacje

techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta

rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :
e nazwe producenta z danymi adresowymi,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegdInym uwzglgdnieniem podziatu rusztowan na
typowe

i nietypowe , w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obciazenie pomostow roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktorym eksploatacja rusztowan
jest

mozliwa ,

e sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki ) ,

e informacj¢ na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w
przypadku

montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktore naleza do danego
systemu

rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wWzOr protokdtu odbioru ,

e Wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
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dokumentacja rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i
podestow ,

statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 0s6b i przedmiotow z wysokosci , wysitek
fizyczny

przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

6. Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadaja certyfikatu i
dokumentacji rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sa : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
8.. Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojace,
przyscienne i wiszace.

2. MATERIALY - wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych.

1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane
prace na wysokosci , stuzaca do utrzymywania oséb ,materiatow i sprzetu. Rusztowanie ochronne to
konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi

i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary
siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowania , stuza do
utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywac¢ tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowiacych integralna czg¢s¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to :

e Wysokos¢ rusztowania ,

e wysokos¢ przesta ,

e dlugos¢ przesta ,

e szerokos¢ przesta ,

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa :

e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe

z wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , kKlamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e stupki porgczowe ( rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,

e stezenie wspornikow ( rura zakonczona tgcznikami , stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezet — miejsce roztgcznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementow rurowych ,

e stezenie wzdtuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktdre tworzag miejsce do pracy pomig¢dzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych ,

e podstawki ( sztywna plyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,
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sktadajacy si¢ z 2-0ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
sktadajacy sie z 2-6ch stojakéw potaczonych poprzeczkami

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotdw i materiatow budowlanych ,

e porecz gléwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

I11. Sprzet :
1. Przy montazu rusztowan uzywa Si¢ sprzgtu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogo6lne dla sprzetu podano w czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport :
1. Wymagania ogolne dla transportu podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5. Wykonanie robét

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktére sa
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowoztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.

2. Zaleca si¢ stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktérego montaz , demontaz

i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbio6r techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem .

4.. Rusztowania mozna uzytkowac zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace
atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5.Po zakonczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosic je do demontazu , dokonujac wpisu
w dzienniku budowy.

6. . Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow bhp. Praca
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono swiatfa dajacego dobra widocznosé,

e W czasie gestej mgty , opadow deszczu , $niegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 mdla linii do 30 KV, 15 m dla linii
powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sa spetnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowac lub
wytaczyé spod napiecia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pomostow.

9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia
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6. Kontrola jakosci robdt i materialow

1. Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem objaé

nalezy :

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjna — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek

e stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem

technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym

rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzglgdem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy

7. Jednostka obmiaru

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg; 1 m2

. Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
plaszczyzng pozioma , o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej 1 m2

8. Odbiodr robot

1.0dbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciem pracy , sprawdzajac :

e Czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest whasciwy ( czyste, nie sliskie ,
stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e Czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik
budowy lub konserwator , ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie
ma zmian , ktére moga spowodowa¢ katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajace sa takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady
wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementdw rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
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Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji.
10. Przepisy i normy zwigzane.

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

3. Ustawa 0 systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stojagce metalowe robocze .Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placubudowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych
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| ST-18 | 45453000-7 | ROBOTY ELEWACYJNE(RENOWACYJNE) |

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

-Montazem i dostawa kompletnego systemu fasadowego szklano-aluminiowego SAPPA
SFB 4150 z zaakcentowang linig pozioma aluminiowym profilem ozdobnym lub inny
system innego producenta, o poréwnywalnych parametrach technicznych, jakosciowych i
estetycznych (np. firma REINERS, SCHUCO, YAVAL) wraz z kwaterami uchylnymi
oszklonymi, z wypelnieniem termoizolacyjnym oraz pasem elewacyjnym wypetnionym
zaluzjami aluminiowymi

+-UZGODNIONEGO ZE SLUZBAMI KONSERWATORSKIMI

Oktadzing z CRH KLINKIER wzo6r ALFA impregnowany oraz cegly petnej klinkierowej tej
samej firmy wzdér ALFA. Zastosowano wigzanie mijankowe oktadzin klinkierowych. Watek
sciany klinkierowej przechodzi bez zadnego zaznaczenia pomigdzy $ciang niskiego parteru a
parteru — zgodnie z rysunkiem elewacji.

Nalezy zwrGci¢ uwage na precyzyjne wykonanie fragmentow nadpro-  zowych i
parapetowych okien niskiego parteru, gdzie petna cegfa klinkierowa uktadana jest na tzw.
rolke (w nadprozu na 1,5 cegty okoto 38cm) — zgodnie z rysunkiem elewacji. Pas parapetowy
nalezy wykonac¢ z petnych cegiet klinkierowych uktadanych na rolke, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wody.

Dociepleniem i otynkowanie elewacji w jednolitym systemie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem

docieplenia i otynkowania elewacji budynku realizowanych w ramach zadania okreslonego w
pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- wykonanie kompletnego systemu fasadowego uzgodnionego ze Stuzbami
Konserwatorskimi przy realizacji dobudowy skrzydta zachodniego

- Wykonanie oktadziny klinkierowej produkcji polskiej firmy CRH

KLINKIER wzdér ALFA impregnowanej oraz cegty petnej klinkierowej tej

samej firmy wzor ALFA.

Wzbr i odcien ceramiki zostaty uzgodnione ze Stuzbami Konserwatorskimi przy realizacji
dobudowy skrzydta zachodniego.

-_Renowacje watku ceglanego

Fasada dolnej czgséci obiektu wykonczona oktadzing klinkierows, spoinowana spoing ptaska,

minimalnie zagt¢biong do sfazowania lica oktadziny klinkierowej. Do  spoinowania nalezy
uzy¢ masy spoinowej mrozoodpornej o odcieniu piaskowym.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST--0 ,,Wymagania
ogblne

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia wykonywania docieplenia i otynkowania
elewacji jest zakonczenie robdt rozbiorkowych oraz innych proceséw technologicznych
majacych wptyw na elewacje

Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan. Nadlewki i wystajace nierdwnosci
podioza nalezy skuc¢ lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementows lub
specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy nalezy
usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Zgodnos¢ z dokumentacja:

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej;

- zabiegi stuzace zabezpieczeniu elementdw stolarki i slusarki przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem;

3. MATERIALY - wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych.

1. Sciany ostonowe
Jako referencyjny przyjeto system fasadowy stupowo-ryglowy w wersji HL -
,,pozioma linia”. Jest on przeznaczony do konstruowania nowoczesnych $cian
ostonowych o ztozonych ksztattach. System posiada konstrukcje szkieletowa
sktadajaca sie ze stupéw i rygli o szerokosci 50mm, na ktérych montowane sa
wypetnienia. Daje to mozliwos¢ wykonania konstrukcji w réznych wersjach
kolorystycznych oraz z r6znorodnym wykonczeniem powierzchni zewnetrznej.

Jako stupy przewidziano zastosowanie elementéw o szerokosci 50mm i
gtebokosci uzaleznionej od wynikéw obliczen statycznych

Jako klipsy zewnetrzne poziome wybrano elementy o dtugosci 110mm i
szerokosci 50mm.

Pionowa linie tworzyty beda ptaskie elementy,poprzez ktére zostana
poprowadzone wkrety, a nastepnie zamaskuje je systemowa zaslepka:

Catos¢ pozwoli na osiagniecie unikatowej konstrukcji tzw. poziomej linii.

Przewidziano nowoczesny i energooszczedny system o bardzo wysokiej
szczelnosci na wode i wiatr. Pozwoli to znacznie zredukowac koszty
ogrzewania budynkéw. System wypetnien oraz mozliwosc¢ zastosowania szyby
dwukomorowej, pozwala na uzyskanie wysokich parametréw izolacyjnosci
termicznej.
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Minimalne parametry dla przyjetego systemu fasadowego.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-
6060 lub EN AW-6063 wg

PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe
wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Szerokosc profili stupowych i ryglowych: 50 mm, zaréwno od strony
wewnetrznej, jak i zewnetrznej,

Grubos¢ scianek profili nosnych: 2+5,9 mm,

Mocowanie szklenia — za pomoca listew dociskowych oraz klipséw maskujacych,
zaréwno na stupach jak i na ryglach (wysokos¢ klipsa maskujacego na stup i rygiel

podano powyzej)
Wtasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnosé powietrza: PN-EN

Klasa AE 1500 12152:2004
Wodoszczelnosé: PN-EN

Klasa RE 1800 12154:2004
Obcigzenie wiatrem: PN-EN

2400 Pa 13116:2004
Badanie bezpieczenstwa: PN-EN

+3600Pa 13116:2004
Wspoiczynnik ramowy dla Ur od 0,654 PN-EN
profili: W/m?*K 13947:2008
Izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw =35 do 53

dB
Rozprzestrzenianie ognia: PN-B-

NRO 02867:1990
Antywlamaniowos¢: . PN-EN

RC2, RC3i RC4 1627:2012
Odpornos¢ na uderzenie Klasa E5/15 PN-EN 14019

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej
sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200
rozpietosci, lecz nie wiecej niz 15 mm - dla profili stupowych oraz 1/200
rozpietosci, lecz nie wiecej niz 12 mm - dla profili ryglowych (ugiecie od
wiatru) i 1/500 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 3 mm (ugiecie ciezaru
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wypetnienia), dodatkowo ugiecie zadnej krawedzi szyby zespolonej nie
powinno przekraczac¢ 12 mm,

. Profile tworzywowe - mocowane zatrzaskowo na specjalnie uksztattowanych
rowkach mocujacych stupéw i rygli, powinny by¢ wykonane z twardego HPVC
lub ze spienionego polietylenu (PE); ksztatt i wymiary profili powinny by¢
zgodne z dokumentacja systemowa,

. Okucia - w konstrukcjach moga by¢ stosowane wytacznie okucia
przewidziane dla danego systemu; mocowanie do ksztattownikdéw zgodnie z
dokumentacja systemowa; typy okuc powinny by¢ dostosowane do ciezaru i
wymiaréw skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych; moga by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Elementy ztaczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do
wykonywania potaczen, sa wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji
systemowej,

Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE; spetniajace wymagania normy EN 12365-
1:2003,

Materiaty uzupetniajace - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka

poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja
systemowsa,
Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w
postaci: chropowatosci, zaciekow, pecherzy, wtracen, kraterow, matowych plam,
porow wglebien, rys i zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementow
przeznaczonych do zastosowan wewnatrz obiektéw. Powloka powinna mie¢
rownomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

grubos$¢ nominalna: nie mniej niz 60pum oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub
PN-EN 1SO 2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:2008
lub PN-EN ISO 9227:2007,

twardos¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug
Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN SO 1522:2008 lub PN-EN 1SO 2815:2005,
odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000
godz. wg PN-EN 1SO 9227:2007,

odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztwordéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2SO4 wg PN-EN I1SO
2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych
sa wykonywane przez wytwornie posiadajace znak jakosci QUALICOAT, powtloki te
powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w
Ustaleniach Aprobacyjnych GW 111.16/2007, tablica 3.
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n. Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),
0. Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcja stalowa odizolowaé
przektadka z PCV lub EPDM,

2. Docieplenie systemowe do ocieplen w klasie STOTherm Classic z pojedynczg siatka
zbrojaca

Uwaga: ze wzgledu na wymodgi stawiane przedmiotowej inwestycji system
ociepleniowy powinien spetnia¢ podwyzszone wymodgi w zakresie odpornosci
mechanicznej oraz parametréw majacych wptyw na trwato$¢ systemu.

uktad z tynkiem
silikonowym

Wodochtonnos¢ po 1 h
-warstwy zbrojonej <20 g/m?
-warstwy wierzchniej <100 g/m?
Wodochtonnosé po 24 h
-warstwy zbrojonej <110 g/m?
-warstwy wierzchniej <520 g/m?
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej
do styropianu
- w warunkach laboratoryjnych

> 0,10 MPa
- po starzeniu
- po cyklach mrozoodpornosci
odpornos¢ na uderzenie po cyklach
starzeniowych:

>181J

Odpornos¢ ma uderzenie cialem
twardym po starzeniu

kategoria |
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Opor dyfuzyjny warstwy
wierzchniej (warstwa zbrojona +
wyprawa tynkarska) <11m

Klasyfikacja ogniowa systemu w Uktad NRO

zakresie stopnia rozprzestrzeniania (nierozprzestrzeniajacy
ognia przez sciany ognia) przy grubosci
ptyt termoizolacyjnych
do 30 cm

2.1. Zaprawa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych w klasie Sto Baukleber
Mineralna zaprawa klejaca:

- Podstawowe sktadniki: krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek
polimerowy, krzemionka, weglan wapniowy

- Parametry: - gestos¢ stwardniatej zaprawy: 1,4 g/cm3

- wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: 3-4 N/mm2
- wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach: 9 N/mm2

- Modut dynamiczny E po 28 dniach: 6500-7500 N/mm2

- Wsp. dyfuzji pary wodnej: 15

- Wsp przewodzenia ciepta 0,87 W/(m . K)

- Proporcje mieszania 4,5:1 (proszek:woda)

2.12. styropian fasadowy samogasnacy EPS 031 fasada
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,031 W/mK
Dtugos¢ i szerokosé: 1000 x 500 [mm] / £2 mm
Grubos¢: 20+300 [mm]/ £ 1 [mm]

Prostokatnos¢ na diugosci i szerokosci: £ 5/1000 [mm]
Plaskos¢: 5/1000 [mm]

Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 115 kPa
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Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230 C, 50%
wilgotnosci wzglednej) : £ 0,2%

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 700 C) : <
2%

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych: >100 kPa
Klasa reakcji na ogien: E

Opor cieplny —ptyta 50 mm 1,60 Rp [m2K/W]

2.3. Laczniki systemowe rozporowe zgodne ze stosowanym systemem ocieplenia w klasie
STO ejotherm STR U 2G

Kotki wkrecane, z rdzeniem stalowym, termiczne, rozporowe, do szybkiego montazu
zaglebionego z zaslepkami EPS

2.4 Systemowa zaprawa zbrojaca w klasie STO-Armierungputz

Bezcementowa zaprawa zbrojaca do zatapiania siatki zbrojacej, wzmocniona
mikrowtdknami - stosowana na zewnatrz, na wszystkie mineralne i prawie wszystkie
organiczne podioza. Odpornos¢ na uderzenia> 6 J (przy systemie z siatkg Sto-
Glasfasergewebe i tynkiem o uziarnieniu min. 1,5 mm).

podstawowe skladniki: Dyspersja polimerowa, weglan wapnia, krzemionka, wodorotlenek
glinu, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujace

Gestosé 1,7-1,8 g/cmd

Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd 0,4-0,8 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej p 200-400

Gestosé strumienia dyfuzji pary wodnej 29-34 g/(mz2-d)
Wsp. przenikania wody 0,02

Wsp. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m-K)

2.5. Siatka zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze 165g/m2 w klasie STO
Glasfasergewebe

Siatka zbrojaca z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie,
- Splot gazejski,

- Cigzar powierzchniowy: > 155g/m2,
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- Rozmiar oczek: 6x6 mm
- Wytrzymato$¢ na rozciaganie w stanie po dostarczeniu: >1750 N/50mm

- Wytrzymatos¢ na rozciaganie po 28 dniach w warunkach badania wg ETAG: >1000 N/50
mm

- Laczenie na zaktad 10 cm

2.6 Silikatowa powtoka posrednia pod powtoki mineralne, silikatowe i silikonowe w klasie
STOPrep Miral

Powloka stosowana na zewnatrz jako wypemiajaca powloka gruntujaca lub posrednia pod
powloki mineralne, silikatowe i silikonowe, stosowana takze jako warstwa przykrywajacca
stabilne rysy skurczore przy renowacji starych mineralnych podiozy.

- Podstawowe sktadniki: Szkto wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
weglan wapnia, baryt, wypetniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter

- Parametry:

- Gestosc: 1,5 g/em3

- Zawartosc¢ czesci statych: 74%

- Odczyn pH: 11-12

- Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd: 0,01 m
- Wsp. dyfuzji pary wodnej: 30

- Wsp przenikania wody: 0,043 kg/(m2 . vh)

- Zuzycie: 0,25-0,4 kg/m2

2.7 Tynk sylikatowy cienkowarstwowy w klasie Sto Silco K
Silikonowy tynk wierzchni, o strukturze baranka, o granulacji ziarna 1,5mm lub 3 mm o

wysokiej paroprzepuszczalnosci pary wodnej i CO2. Wysoka odpornosé¢ na dziatanie wody.
Wysoka odpornos¢ na dziatanie alg i grzybow

Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, emulsja zywicy silikonowej, biel tytanowa,
pigmenty mineralne, weglan wapnia, wodorotlenek glinu, wypetniacze silikatowe, woda,
alifaty, glikoeter,

Gestos¢ EN 1SO 2811-11,7-1,9 g/cm?
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Gestosé strumienia dyfuzji pary wodnej V EN I1SO 7783-2 73-81 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN 1SO 7783-2 0,25-0,3 m

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,05 kg/(m? h1/2

2.19. Farba elewacyjna silikonowa klasie STOColor Silco

Matowa, silikonowa farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodnej Wysoka odpornosé¢ na dziatanie wody
Wysoka odpornos¢ na zabrudzenia

Zachowuje strukture podioza

Podstawowe sktadniki Emulsja zywicy silikonowej, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
weglan wapnia, talk, wypetniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, srodki konserwujace

Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 1,5 g/cm?

Gestosé strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 200-400 g/(m?2 d)
Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 <0,1 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p PN-EN 1SO 7783-2 500-600

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,1 kg/(m? h1/2

Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 76 g/(m? d)

Opor dyfuzyjny CO2 pn PN-EN 1062-6 12-103

Jasnos¢ DIN 53778 91 %

Stopien bieli CIE 84 %

2.20 Wodny srodek impregnacyjny do ochrony przed graffiti w klasie Remmers Graffiti-
schutz

Wodny, mleczny, bezbarwnie wysychajacy srodek impregnacyjny, ktory po zastosowaniu
odklada sie na sciankach kapilar i poréw jako warstwa wieloczasteczkowa. Po wyschnieciu:

- przez utworzenie warstwy rozdzialajacej zapobiega wnikaniu w podioze i zmniejsza
przyczepnos¢ farb/pigmentow,
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- umozliwia tatwe usuniecie warstwy rozdzielajacej wraz z naniesionym graffiti przy uzyciu
goracej wody pod wysokim cisnieniem,

- zmniejsza na mineralnych podtozach wnikanie wody i substancji szkodliwych,
- zachowuje fakture zabezpieczonych powierzchni

- Parametry:

- Nosnik: woda

- Gestosc 1,0 kg/l

- Odczyn pH: ok. 8,5

- Wyglad: mleczny, metny

- Dane techniczne po zastosowaniu: brak istotnego zmniejszenia dyfuzji pary wodnej,
odpornos¢ na promieniowanie utrafioletowee, odpornosé na czynniki atmosferyczne,
odpornos¢ na alkalia, wysychanie bez klejenia sie.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie. Stosowanie specjalnych urzadzen do przycinanie
ptyt oraz mieszania zapraw klejowych i mas fugowych - zgodnie z wymaganiami w czgscli
Wymagan Ogdlnych.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia materiatdbw zwiaszcza ptyt granitowych i z piaskowca przed
uszkodzeniem w czasie transportu zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogdlnych.

5. Wykonanie robét

5.1 Docieplenie ptytami styropianowymi

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia,

Podtoze

Systemem mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane monolityczne $ciany betonowe,
sciany wymurowane z cegiet, bloczkow gazobetonowych, pustakow betonowych

i pustakow ceramicznych. Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich
elementéw mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo
przylegajace fragmenty nalezy skuc¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu
prac, np.. Powierzchnig istniejacych $cian nalezy oczysci¢ szczotkami wraz z zeskrobaniem
istniejagcych warstw farby i innych okfadzin, zmy¢ podtoze woda pod cisnieniem, zaprawié¢
zaprawga tynkarska i warstwg gladzi istniejace rysy. W przypadku podioza stabego, pylacego,
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badz tez podloza 0 duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja

Mocowanie ptyt

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé¢ od zamocowania na scianie listwy cokotowej.
Ulatwia ona zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw piyt
izolacyjnych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si¢ ja
mocowac¢ na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegtos¢
zapewnia ochrong systemu przed wplywem podciaggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni
wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami — drobinkami btota — nanoszonymi przez krople
deszczu, odbijajace sie od chodnika badz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie
stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z widkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac
przewiazanie

w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonaé¢ zaréwno na powierzchni éciany, jak i na
narozach budynku.

Piyty z welny mineralnej mocuje si¢ do podioza kotkami i zaprawa klejaca, niezaleznie od
wysokosci budynku

i rodzaju podioza. Powierzchni¢ ptyty nalezy najpierw przeszpachlowac cienka warstwa
zaprawy, a nastepnie natozy¢ ,,wlasciwg warstwe” metoda ,,pasmowo-punktows”. Szerokosé
pryzmy obwodowej, utozonej wzdhiz krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na
pozostata powierzchnie nalezy natozy¢ rownomiernie 6+8 plackdw o srednicy 8+12 cm.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni.
Dopuszczalne jest réwniez rGwnomierne rozprowadzanie zaprawy paca zabkowana po calej
powierzchni ptyty. Po nalozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do podioza i
docisngé¢. Do mocowania za pomoca facznikdw mechanicznych mozna przystapi¢
najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. Zaleca sig, aby liczba tacznikéw wynosita
4+6 sztuk na 1m2. Gigcbokos¢ zakotwienia kotkow

w warstwie konstrukcyjnej sciany, wykonanej z materiatdw petnych, powinna wynosi¢ min. 5
cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu
komdrkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 9 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca, wykonana z widkna szklanego, zatopiona w
zaprawie klejacej. Siatka musi posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna,
charakteryzuje sie¢ rownym i trwatym splotem i jest odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy
wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian
w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych,
poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny
by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawgdzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej rownomiernie po
calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Na wstepie
naktadamy zapraweg w 2/3 koncowej ilosci i rozprowadzamy ja rownomiernie po powierzchni.
W zaprawie zatapiamy wczesniej przygotowany, odpowiednio przycigty pas siatki. Najpierw
wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a pdzniej dokladnie zatapiamy paca
zabkowang tak, by siatka byta catkowicie niewidoczna. Nastepnie nakladamy pozostatg 1/3
ilosci zaprawy i doktadnie rownamy powierzchnie. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢
catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z
warstwa izolacji termicznej. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagta, tzn. ze kolejne pasy
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siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, zas na narozach powinien on wynosi¢ min.
15 cm. Zaklady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami migdzy ptytami z welny
mineralnej. Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Staranne
wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegllnie wazne, nie tylko ze wzgledéw
konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po jej wygtadzeniu pozostang jakies nieréwnosci,
to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.
Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowsg systemu ATLAS moze stanowié¢ tynk cienkowarstwowy mineralny
jako ostateczna warstwa wykonczenia elewacji w kolorze zgodnym z dokumentacja lub tynk
cienkowarstwowy mineralny pomalowany farba elewacyjna.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢c po okolo trzech dniach od
nalozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej.
Podklad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkiadu
zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw
klejacych, chroni

I wzmacnia podloze, a przede wszystkim zwigksza przyczepnos¢ tynku do podioza. Ponadto
podktady moga stanowi¢ tymczasowsa warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie
natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wszystkie zaprawy i masy tynkarskie sa tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa
od 1,5 mm do 3,0 mm

(w zaleznosci od rodzaju tynku).

5.2 Tynki zewngtrzne
Zasady ogolne przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych:
- przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty

instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone
oscieznice okienne i drzwiowe,

jesli nie naleza one do tzw. stolarki konfekcjonowaneyj;
- podioze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnosc¢ tynku;
- marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania na wptywy mechaniczne i
chemiczne, wilgoc¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom
wilasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkow

dwu i trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadz
powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to
gladzi tynkdw wypalanych);
- tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podiozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez

poszczegblne warstwy powinny scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni;
- tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 st. C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek temperatury ponizej 0 st. C;
- $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong
przez wiatrem; w przypadku prowadzenia robét tynkowych w okresie wysokich temperatur
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tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (tj. w ciaggu okoto | tygodnia) zwilzane woda.

Zasady ogolne przy wykonywaniu tynkdw pocienionych (dekoracyjnych):
- Ze wzgledu na swoje przeznaczenie powinny stanowi¢ warstwe wyréwnawczg, ochronng i
dekoracyjng w grubosci 2do

8mm (grubos¢ usredniona= 3-4mm);
- Ze wzgledu na fakturg powierzchni powinny byé zacierane paca lub szczotka az do stanu
uzyskania gtadkiej

powierzchni, przy wyeksponowaniu zagigbien ukierunkowanych rotacyjnie (pochodzacych z
ziaren kruszywa stanowigcego dodatek masy);
- Przy wykonywaniu tynkow pocienionych dekoracyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji producenta w

zakresie przygotowania podtoza, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposoby i warunkow
naktadania;
- Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C, pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0.st.C.
- Swieze tynki powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni
stonecznych (szczegOlnie w okresie letnim) i opadami atmosferycznymi;

Renowacja watku ceglaneqgo:

Usuwanie powloki malarskiej

Usunac¢ stare powtoki malarskie w nastepujacy sposob:
= szpachelkami, manualnie (ostroznie) usunaé odspojone szkarty farby,

= na mocno przylegajace stare powloki malarskie nalezy nanies¢ paste zmigkczajaca np.

Alkutex Abbeizer firmy REMMERS,

= na $wiezo naniesiong paste nalezy naklei¢ cienka folic PVVC. Czas otwarty reakcji wynosi

do 48 godzin. Folia chroni paste przed dziataniem deszczu, wiatru i slonca.

= po okolo 12 godzinach nalezy zdja¢ folie i myjka wysokocisnieniowa, goraca woda
usungé zmiekczong farbe. W przypadku, gdy farba pokrywala podioze bardzo miekkie,
zwietrzale - zmigkczong farbe usuwamy szpachelka lub skalpelami (w innym wypadku

cisnienie moze zniszczy¢ oryginalne podioze),

= rownolegle do momentu usuwania myjka (lub recznie) zmiekczonych powtok malarskich,
nalezy przygotowaé¢ sprzgt do mechanicznego czyszczenia koncowego. Jednoczesnie, aby
wykorzystac moment, kiedy podioze jest jeszcze chemicznie zmigkczone, mozna dzialaé
scierniwem (najlepiej GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06mm podawanego niskocisnieniowym
urzadzeniem np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt) tak, aby w minimalnym stopniu ingerowa¢ w

podioze. Cel renowacji— ochrona oryginalnej substancji.

Oczyszczenie watku ceglanego z zabrudzeh atmosferycznych:

Nalezy zastosowac specjalistyczny produkt np. Alkutex Fassadenreiniger Paste

Nanosimy go pedzlem tawkowcem (na suche poditoze) i pozostawiamy na 10-15 min. Przed
samym czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowaé” ruchami kolistymi, a nastepnie

wytwornica goracej pary lub Karcherem - goracg woda - zmyé.
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Naprawa spekan lica cegly

Przyczyny spekan wystepujace na elewacji prawdopodobnie sg rozne. Wydaje sie
jednak, iz obecnie najwigkszym zagrozeniem w tej kwestii s3 drgania wywotane
ruchem kotowym wokot budynku.

Rysy wiosowe do szerokosci 0,4 mm mozna pomina¢. Wieksze rysy i spekania w zaleznosci
od ich szerokosci nalezy poszerzy¢ i wypelni¢. Sklejenie rys przeprowadzi¢ metoda iniekcji
cisnieniowej, sklejajac sitowo za pomocg iniekcyjnej zywicy epoxydowej Viscacid Epoxi —
Iniektionsharz.

Wypelnienie rys - jak opisano w zakresie prac — wykona¢ szpachla silikonowa Funcosil
Silicon Spachtel.

Renowacja oczyszczonego watku ceglanego

Ubytki w cegtach oraz powierzchnie lica cegly (celem ujednolicenia kolorystycznego w
przypadku wymienionych cegiet w przesziosci) nalezy uzupemi¢ i scalic kitami
dopasowanymi kolorystycznie (wykonanie w laboratorium na podstawie pobranej po
oczyszczeniu probki) - produkt: np. Funcosil Restauriermdrtel Spezial K .

W razie potrzeby przemurowanie partii cegiet z dobraniem pierwotnego budulca
z odzysku lub zlecenie wykonania nowych wg oryginalnego wzoru (cegly
I ksztaltki wykonuje np. CERAMIKA PRZYBORSK - www.przyborsk.pl).

Spoinowanie watku ceglanego:

Wykonane odkrywki wykazaly, ze oryginalna zaprawa murarska miata kolor piaskowy,
po czym nakladano fuge wapienng w kolorze trudnym do identyfikacji - ,,innym niz
szary”. Glghbokos¢ fugi okoto 1,5 cm.

Proponuje sie usunigcie zaprawy spoinowej na glebokos¢ 1,5cm i ponowne
spoinowanie preparatem np. Funcosil Fugenmortel (kolor do uzgodnienia
po oczyszczeniu powierzchni cegty w ramach nadzoru autorskiego, po konsultacji z
Konserwatorem).

Koncowa impregnacja hydrofobizujaca:

Impregnacja produktem FUNCOSIL AS

Alternatywna impregnacja hydrofobizujaca kremem np:

Funcosil Fassadencreme Plus

Scalenie laserunkowe cegty lub kamienia (wg potrzeb)
Produkt: Funcosil Historic Lasur

Renowacja elementéw kamiennych (kamien sztuczny)

Czyszczenia kamienia metoda sucha:
= Mechaniczne dziatajac scierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06mm
podawanego niskocisnieniowym urzadzeniem np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt

= Usunigcie istniejgcych, zbyt twardych i sztywnych spoin.
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Uwaga:
- O ile wystepuje korozja biologiczna, nalezy przeprowadzi¢ odkazanie preparatem np.

Alkutex BFA (dotyczy takze pozostatych elementow elewacji zaatakowanych
algami).

- W razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie strukturalne kamienia
produktem np. Funcosil Steinfestiger 300

= Ubytki w powierzchniach kamiennych nalezy uzupetni¢ poprzez kitowanie w
odpowiednim kolorze preparatem np. Funcosil Restauriermértel,

= Ponowne wyspoinowanie kamienia nalezy wykona¢ zaprawa o podwyz-szonej
elastycznosci np. Funcosil ECC Fugenmortel

= Koncowa impregnacje hydrofobizujaca nalezy wykona¢ produktem np.
Funcosil SL.

Renowacja ptycin tynkowych

9.4.

Powierzchnie tynkowe zachowane w dobrym stanie nalezy oczysci¢c mechanicznie
metoda suchg, dzialajac sciernivem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06mm podawanym
urzadzeniem niskocisnieniowym np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt

Oczyszczone powierzchnie tynkowe nalezy opracowac¢ w nastepujacy sposob:
podioze zwilzy¢ woda,

wykona¢ obrzutke produktem Funcosil Spezial Vorspritzmortel,
tynkowa¢ zaprawa Remmers Sanierputz —stara biel

nanies¢ zaprawe szpachlowa Funcosil Verbundmortel ,

w mokra zaprawg wtopic tkaning zbrojaca Baufix Armierungsbewebe fein,
po przeschnigcie zamkna¢ powierzchnie zaprawa szpachlowa Funcosil
Verbundmortel,

natozy¢ zaprawe szpachlowa wapienng REMMERS Feinputz,
zagruntowac srodkiem Funcosil Hydro-Tiefengrund,

pomalowac 2x farba silikonowa Funcosil LA Siliconfarbe.

Uwaga:

Po oczyszczeniu watku ceglanego zostanie okreslony kolor malowania na
podstawie trzech prébek kolorystycznych wg dyspozycji autora.

W uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi zostanie wybrany wiasciwy kolor.

Renowacja detalu architektonicznego.

Renowacja dotyczy fragmentu portalu wejsciowego w scianie wschodniej korpusu
centralnego (czes¢ wystajaca ponad poziom parteru, czyli 0,00).

Po demontazu stalowych elementow zadaszenia i latarn oraz usunigciu zbednych
fragmentow ornamentu wg szczegotowej dyspozycji autora i stuzby konserwatorskiej
nalezy wykonac¢ kolejne ponizsze punkty:
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- Czyszczenie powierzchni portalu nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim szczeg6towym
uzgodnieniu metody z autorem opracowania.

- Wzmocnienie  oczyszczonej  powierzchni  estrami  kwasu  krzemowego
Funcosil Steinfestiger 300,

- Uzupetnienie  ubytkbw zaprawg renowacyjng  Funcosil  Restauriermortel
w odpowiednim kolorze,

- Impregnacja hydrofobizujaca kamien Funcosil SL.

6. Kontrola jakosci robét i materiatéw
Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zalaczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Podstawe do odbioru technicznego docieplenia, otynkowania i malowania elewacji budynku
stanowig nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna;
- sprawdzenie materiatdw polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z
ustaleniami
projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
wymienionymi w ustaleniach
technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisow z
kontroli przed wydaniem
komponentéw zaprawy.
- sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad —powinny by¢ réwne, niepylace, bez
rys i spekan,
pozbawione zabrudzen.
- sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejowej i tynku do podioza
- sprawdzenie mrozoodpornosci zaprawy klejowej i tynkarskiej — na podstawie ogledzin
wizualnych
i akustycznych przeprowadzonych po sezonie zimowym;
- sprawdzenie grubosci zapraw klejowych i tynkarskich — na podstawie oglgdzin
wizualnych — ustalenie
przeswitow materiatu podtoza lub ,,wybrzuszen” pochodzacych z przesklepien
fragmentow nierdwnego podioza;
- sprawdzenie wygladu powierzchni docieplonych i otynkowanych oraz wad i uszkodzen
powierzchni tynkow;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni docieplenia i tynku od ptaszczyzny lub zatozonego
szablonu i odchylenia
krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadzac¢ za pomoca
przyktadania do
powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m, a w przypadku gdy
powinny one stanowic
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1 oraz
pomiaru wielkosci
przeswitu migdzy fata (lub wzornikiem) a w powierzchnig lub krawedzig tynku z
doktadnoscia do Imm.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania krawegdzi docieplenia i wykonania tynkow;
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni
- sprawdzenie wykonczenia docieplenia i wykonania tynkow na stykach, narozach,
obrzezach i przy szczelinach
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dylatacyjnych.
- sprawdzenie prostoliniowosci i grubosci spoin

7. Jednostka obmiaru

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb — w odniesieniu do dlugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera

I sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji.

10. Przepisy i normy zwigzane.

[1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Og6lne zasady ustalania

kryteriow odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych

[5] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

[6] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[7] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow.

[8] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

[9] PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Czgsciowo

zastapiona przez PN-EN 991:1999)

[10] PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[11] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

[12] PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

[13] PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku

[14] PN-B-30020:1999 - Wapno

[15] PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia

[16] PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ptyt styropianowych

[17] PN-EN ISO 6946:1999 Izolacje termiczne

(18] PN-B-20130/Az1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ptyty styropianowe

[19] PN-EN 13499: 2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem
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