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CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V - przebudowa pomieszczen poradni specjali-
stycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen na |l pietrze z przeznaczeniem
dla apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczen na Il pietrze z
przeznaczeniem dla sali konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont ogéinobudowla-
ny, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicz-
nej - ul. Strzelcéw Bytomskich nr 11 w Chorzowie, dziatka nr 3917/164

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt budowlanych zwia-
zanych z inwestycja:

PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V - przebudowa pomieszczen poradni specjali-
stycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen na |l pietrze z przeznaczeniem
dla apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczen na Il pietrze z
przeznaczeniem dla sali konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont ogéinobudowla-
ny, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicz-

nej - ul. Strzelcéw Bytomskich nr 11 w Chorzowie, dziatka nr 3917/164

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrotem ST, a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.3 Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe

Projekt budowlany , bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.

UsciSlenie rozwigzan zawarte w opracowaniach wykonawczych

Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach in-

formacyjnych producentéw i certyfikatach

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét budow-
lano-montazowych i wykorfczeniowych (wykazy zawarto na konicu kazdej Szczegdtowej Specyfi-
kacji Technicznej)

1.4 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45000000-7 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektow

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z transpor-
tem drogowym

45213312-3 Parkingi

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szy-

4



45223110-0
45223200-8
45223210-1
45223220-4
45223800-4
45223810-7
45223820-0
45231100-6
45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
45231600-1
45232130-2
45232310-8
45232320-1
45315100-9
45331000-6
45333000-0
45343000-3
45232460-4
45233120-6
45233253-7
45260000-7

45261213-0
45262110-5
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262370-5
45262400-5
45262420-1
45262500-6
45262521-9
45262600-7

bow i kolei podziemnej

Instalowanie konstrukgcji metalowych

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty zadaszeniowe

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukdji

Konstrukcje gotowe

Gotowe elementy i czesci skladowe

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw
Ktadzenie rurociggow

Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

Instalacja rurociggow

Poziomowanie rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Kablowe linie nadawcze

Instalacyjne roboty elektryczne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty instalacyjne gazowe

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty sanitarne

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne robo-
ty specjalistyczne
Ktadzenie dachéw metalowych

Demontaz rusztowan

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgcji

Roboty w zakresie pokrywania betonem
Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Wznoszenie konstrukcji obiektow

Roboty murarskie

Roboty murarskie w zakresie fasad

Rézne specjalne roboty budowlane



1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.
Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc w odpo-
wiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogolnych.

1.5.1 Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji
robdt budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przy-
jetych metod ochrony budynku i Uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.
Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdt tymczasowych wykorzystujac wiasne do-
Swiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obo-
wigzkdéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy, takich jak:

- Wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej otwarcia budowy z naniesieniem
wszystkich istniejgcych elementéw znajdujgcych sie na i bezposrednio przy terenie budowy.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw budowlanych w tym chodnikéw, krawezni-
kéw, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na ktére bedzie oddziatywata budowa, wraz z
drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegdtowo okresla¢ wszelkie zastane uszkodzenia w
ww. obiektach. W przypadku braku inwentaryzacji ww. uszkodzen koszty ich napraw pokryje wyko-
nawca po zamknieciu budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi by¢ ztozona w siedzibie zamawiaja-
cego najpdzniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

— Wykonanie wszystkich niezbednych projektédw technologicznych prac w dostosowaniu do po-
siadanego parku maszynowo sprzetowego oraz uzgodnienie w/w projektow z projektantem.

- Obstuga geodezyjna przedmiotu zamowienia w tym sporzadzenie inwentaryzacji  geo-
dezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej, powykonawczej przedmiotu zamowienia.

- Urzadzenie i likwidacja zaplecza budowy,

- Urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- wykonanie i rozbidrka trwatego ogrodzenia terenu robdt rozbidrkowych i budowlanych

- niezbedne ostony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robét

- zabezpieczenie wykopdw, ich utrzymanie i likwidacja

- zabezpieczenie elementdw budynkdéw na czas prowadzenia robdt wyburzeniowych i remonto-
wych

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych

potrzebnych do realizacji zadania

- Uzyskanie tymczasowych warunkéw dostawy energii elektrycznej i wody na czas realizagcji
inwestydji

- Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng (jezeli
wystapi taka potrzeba) wraz oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w medidow na czas realizacji za-
dania.

- Uzyskanie stosownych pozwolen na ewentualne czasowe zajecie terenu i wnoszenie sto-
sownych optat z tytutu czasowego zajecia terenu.

- Przywrécenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia tere-
now,

- Zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osob trzecich,

- Wykonanie zabezpieczenia sasiadujgcego z inwestycjg drzewostanu i roslinnosci niskiej w tym
krzewow i traw.

- Ponowny wysiew traw i odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestyciji.

- Wykonanie odprowadzenia wdd gruntowych wraz

z poniesieniem wszelkich kosztdw i optat z tym zwigzanych,

— Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich przewidzianych w opracowaniu projekto-
wym elementéw budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbioréw technicznych robét za-
nikowych i ulegajacych zakryciu.

- Wykonanie koricowego odbioru technicznego.

- Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej prac budowlanych instalacyjnych i prze-
kazanie jej zamawiajgcemu.

- Wykonanie ksigzki badan i atestéw dla wszystkich wykonanych prac zawierajgcej:
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e - atesty wszystkich wbudowanych materiatdw w tym klasy i wytrzymato$ci betonu,
rodzaju kruszyw podbudowy, klasy zastosowanej stali, wytrzymatosci itp.
e - o$wiadczenie kierownika budowy, ze zastosowane materiaty sg zgodne z dokumen-
tacjag techniczng i odpowiadajg wbudowanemu materiatowi.
e - Kopie uprawnien kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc. i
przynaleznoscig do izby budowlanej.
- Kopie ubezpieczenia kontraktu
- Ksigzka atestow ma byc¢ trwale zszyta oraz podpisana przez kierownika budowy
oraz osobe uprawniong do reprezentowania zamawiajgcego na kazdej ze stron.
Do czasu przekazania ksigzki badan i atestow zamawiajgcemu nie jest mozliwa wyptata wynagro-
dzenia koficowego.
- Wykonanie Instrukcji Uzytkowania i Eksploatacji.
- Wystawienie karty gwarancyjnej obiektu z okresleniem zasad gwarancji dla zamawiajacego.
- usuwanie z terenu wszelkich odpadéw z rozbidrek
i zanieczyszczen wynikajacych z realizowanych robot przez Wykonawce

1.5.2 Roboty towarzyszace:

1.6

1.7

Nalezy uwzgledni¢ roboty towarzyszace nie wymienione w umowie, lecz podlegajace Swiad-
czeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajgce $wiadczeniom w przypadku, jesli sg wyraznie
wyszczegodlnione w opisie robot.

Do robot towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktdre nalezg do $wiadczerh umownych nawet w
przypadku, jesli nie s wymienione w umowie, a szczegdlnosci:

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

- dziafania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed woda odpadowa,

- usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robét wyko-
nywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpaddéw do 1m3 nie zawierajacych substancji szkodliwych,

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie okreSlonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robét oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej, wskaze dostep do
wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia Sciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od-
tworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadze-
niu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiardow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajgce.  Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
$ciach okreSlonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia od-
wodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgod-
niony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt or-
ganizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-
jektu.

Osobg odpowiedzialng za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz
organizacji robdt jest kierownik budowy.

Projekt jest opracowywany z uwzglednieniem posiadanej przez wykonawce bazy sprzetowej,
harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowe;j.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

Projekt powinien w szczegdlnosci zawierac:

o Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy

o Rozplanowanie budowy zapewniajgce zabezpieczenie pozostatych budynkdw.

o Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

o Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

o Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

. Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych elementdw obiektu

W ramach projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz organizacji robdt wyko-
nawca powinien odpowiednio przewidzie¢ wykonanie nastepujacych prac:

- przystosowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na
cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub
obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowaé miejsce do sktadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia
odziezy, umywalnie i ustepy,

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogolnych warunkdw higieniczno-sanitarnych na budowie,

- przygotowanie sktadéw na materiaty, ktdre mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid



itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

usuwanie z placu budowy gruzu, zbednych materiatow, urzadzen i przedmiotdw mogacych
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ponadto w projekcie winno by¢ uwzglednione wykonanie nastepujacych prac:

1.8.1 Oznaczenie i ogrodzenie terenu inwestycji

Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega catos$¢ terenu na ktory inwestycja oddziatuje, w
tym:

- obszar poruszania sie, przejazdu i dojazdu sprzetu budowlanego, transportowego i
dostawczego.

- obszar prowadzenia prac ziemnych

- obszar sktadowania surowcow i materiatdw budowlanych

Ogrodzeniu szczelnemu podlega catos¢ terenu, na ktérym prowadzone s bezposrednie prace
budowlane w tym:

- wszystkie wykopy o gtebokosci wiekszej niz 100cm.

- wszystkie remontowane i nowo wznoszone budynki.

- miejsca sktadowania materiatéw, surowcédw i odpadow

Oznaczeniu tasma ostrzegawcza podlegaja
- roboty drogowe prowadzone w ramach inwestycji
- wykopy liniowe o gtebokosci nie przekraczajacej 1m

1.8.2 Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokosci:

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczyc:

- wszystkie wejscia do budynkdw modernizowanych i nowo wznoszonych.

- wszystkie elewacje na podczas prowadzenia na nich prac

- wszystkie drogi komunikacyjne znajdujgce sie poblizu wznoszonych lub modernizowanych
budynkow

Barierkami ochronnymi nalezy zabezpieczyc:

- kazdy uskok lub gwattowng rdznice poziomu powyzej 80cm znajdujaca sie na lub w poblizu
drogi komunikacyjnej lub obszaru prowadzenia bezposrednich robét budowlanych np. dachy i
otwory okienne.

- taSmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi nalezy zabezpieczy¢ kazdy uskok lub réznice
poziomdw sie na lub w poblizu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia bezposrednich robdt
budowlanych.

1.8.3 Wyznaczenie miejsc sktadowania surowcoéw i gromadzenia odpadéw

- Miejsca sktadowania surowcow i gromadzenia odpaddw winny by¢ wyznaczone w sposéb
zapewniajacy tatwy dojazd i ograniczajacy ucigzliwos¢ dla otoczenia.
- Miejsca sktadowania odpaddw powinno zaktadac ich segregacje i czeSciowg utylizacje.

1.8.4 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas realizacji inwestycji.

Projekt ruchu zastepczego i zabezpieczenia ruchu na czas budowy powinien by¢ opracowany
zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o nastepujace przepisy:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z
2003 r. z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170
z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych

9



1.8.5

1.8.6

1.9

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), z pdzniejszymi
Zmianami.

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach.

Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktd-
rych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wia-
czony w cene kontraktowa.

Wykonanie prac zabezpieczajgcych i prewencyjnych zwigzanych z ochrong Srodowiska naturalne-
go

W ramach ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na $rodowisko naturalne nalezy
przewidzie¢ nastepujace prace:

- przed przystgpieniem do prac ziemnych i wykopow liniowych nalezy zdja¢ darninie wraz z
20cm warstwa gleby urodzajnej i skladowac jg do czasu prowadzenia prac wykonczeniowych
terenu podczas ktorych powinna by¢ ponownie wykorzystana.

- prace w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania
winny by¢ prowadzone recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu zapobiezenia
zniszczenia rosliny.

- pnie i konary drzew znajdujgcych sie w bezposrednim zasiegu prac i przejazdu ciezkiego
sprzetu budowlanego winny by¢ zabezpieczone przez obudowanie.

- miejsca skfadowania surowcéw i odpadéow winny mieC podtoze state nie nasigkliwe
odwodnione w sposdb zabezpieczajgcy przedostawanie sie ich zawartosci do gruntu

- miejsca postoju sprzetu budowlanego o napedzie spalinowym winny mie¢ posadzke szczelng
oraz odwodnienie wyposazone w separatory oleju.

Sprzet budowlany uzywany podczas prac inwestycyjnych powinien spetnia¢ wymogi odnos$nie
ochrony przed nadmiernym hatasem.

Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien za-

pewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji i urzadzen nad i pod

powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji w czasie trwania robot. W przypadku naruszenia instalacji badz ich uszkodzenia w naj-
krotszym mozliwym czasie przywrdci instalacje do stanu sprzed awarii.
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Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wyko-
nawcag a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.10 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbed-
ne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajacy
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment bu-
dowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.11 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong $ro-
dowiska.

1.12 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana
dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporza-
dzi¢(przed rozpoczeciem robot) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz”,
ktéry nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczagcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzgledniajgc rdwniez wymagania okreslo-
ne w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr.47, poz.401) oraz Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposob jedno-
znaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jed-
nostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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Jezeli Wykonawca Uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaja-

cy.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywa-
ne do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Zamawiajgcego).

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwo-
len i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przy-
padkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego polece-
niami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robo-
tach, Zamawiajgcym w uzgodnieniu iz Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wy-
sokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.17 Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang spe-
cyfikacjg techniczna.

Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgce-
go, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu ro-
boét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomie-
dzy Zamawiajgcym, Wykonawca i projektantem.
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Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamo-
wien,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie technicz-
ne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Repre-
zentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robdt, bierze udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych in-
nych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaSniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projek-
towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlane-
go, ktory jest traktowany jako ,,odbidr koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbio-
rem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowla-
nych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumen-
tacji powykonawczej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaja-
cych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz in-
ne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowla-
nych, stworzony na potrzeby7 zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-
nowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lenia przedmiotu zamo-
wienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowa-
nia klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach bu-
dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
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2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub ze-
staw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytko-
wa.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Zrodta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie po-
stepu robdt.

Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podsta-
wowych, okreSlonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymogami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdt powi-
nien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrodle produk-
cji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt wtasciwie ozna-
czonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgod-
nosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obo-
wigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wszystkich materiaty i urzgdzenia musza posiadac $wiadectwa, ze pochodzg z krajow naleza-
cych do Unii Europejskiej.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Skta-
dowane materiaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreSlonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicz-
nych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania in-
formacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzy-
skajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwltocznie usuniete z placu bu-
dowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiaja-
cym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i
nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w

takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie prze-
widzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumen-
téw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-

kdw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkdw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie ro-
bot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopusz-
czone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w specy-
fikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nad-
zoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestor-
skiego zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wa, wymagdaniami, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami In-
zyniera/Kierownika projektu.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego dotyczace akceptacji wyrobu ma-
teriatéw, elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych
sie do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikacji tech-
nicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat
pod uwage wyniki badafn materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i bada-
niach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany pro-
blem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane wykonawcy beda spetniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcemu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zamawiajgcego.
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5.2

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1

6.2

6.3

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego pro-
gram zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, za-
mierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
téw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transpor-
tu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotli-
woscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.8.1

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednako-
wym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokry-
wa Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materia-
tow u zrddha ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno-
Sciach.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych ma-
teriatdéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wy-
konywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan be-
da dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i

koncowych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przed-
fozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaz-
dego z elementdw robdét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggty w jed-
nostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orze-
czenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce doku-
menty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego .
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

0Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych; w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawo-
wych. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawi¢ podziat wszystkich robét budowlanych
w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nale-
zy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stoso-
wanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét po-
winny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczag umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonaw-
cy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robdt do-
konuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest nie-
zbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowla-
nych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Ko-
rekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wysta-
pienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu
z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wszyst-
kich robot dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslo-
nych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia
w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosci do dwdch zna-
kdw po przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwe-
storskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wyma-
ganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie do-
ktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dota-
czone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

Rodzaje odbiorow robot
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8.2

8.3

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom od-
bioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

0dbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-

konywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czescio-

wego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zama-

wiajacy.

8.4

8.5

Odbior koncowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania ro-
bot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ro-
bot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniaja-
cych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokoét odbio-
ru koficowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce doku-
menty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je-
$li zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZ],

20



e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST i ew. PZ],
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6  Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

9. ROZLICZNIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Wartos$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji projektowej a takze w obo-
wigzujacych przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zapfaty .

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami projek-
tu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z poste-
pu robot,

¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych, barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami bedgcymi podstawag do wykonywania robdt budowlanych bedzie umowa za-
warta pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na budo-

we, a takze:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez mate-
riaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spet-
nianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
bow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, ja-
kim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Mini-
sterstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 - tom I-IV

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

STO- Specyfikacja Techniczna czes$¢ ogdlna dla wszystkich SST

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dla robdt podstawowych

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Aleksander Mirek
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