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Opracowanie projektowe nr : KON – 14-212/ STWiOR /E 
 

 
Inwestor: 
SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 
ul. Strzelców Bytomskich 11,  41-500 Chorzów 
 
Obiekt: 
PAWILON NR V 
SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 
ul. Strzelców Bytomskich 11,  41-500 Chorzów 
 
Temat: 

 
PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V - przebudowa 
pomieszczeń poradni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, 
przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem dla apteki 
szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa 
pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem dla sali konferencyjnej, 
budowa wew. szybu windowego, remont ogólnobudowlany, 
przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. 
oraz wentylacji mechanicznej 
- ul. Strzelców Bytomskich  nr 11 w Chorzowie,  działka nr 3917/164 
 
Branża 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Faza 

             SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

Sporządził : 
  


