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KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPOL PROJEKTOWO - INWESTYCYINY
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdw NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980

Citi Bank Handlowy w Warszawie r-k nr: 22 1030 0019 0109 8530 0041 5760
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Opracowanie projektowe nr : KON — 14-212PB

Inwestor:

SP Z0Z ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelcow Bytomskich 11, 41-500 Chorzéw

Obiekt:

PAWILON NRYV

SP Z0OZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelcdw Bytomskich 11, 41-500 Chorzéw

Temat:

PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V - przebudowa pomieszczen
poradni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa
pomieszczen na I pietrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz
laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczen na II pietrze z
przeznaczeniem dla sali konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego,
remont ogdolnobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji:
elektrycznej, wod-kan, c.0. oraz wentylacji mechanicznej

- ul. Strzelcow Bytomskich nr 11 w Chorzowie, dziatka nr 3917/164

Branza

KONSTRUKCJA
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PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

1. ZESTAWIENIE STALI DLA ETAPU |

Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-03 Tresé: | Belki stalowe nad pirem
Element | Pozycja | Liczba | Przedmiot | Dlugasé Clezar Materiat | Uwagi
Jedn. | Szt Calk.
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] [ka]
Element 1 5| HEA360 7590 112.00 850.08 4250.4Q S235
2 8[C280 14700 41.80] 614.46) 4915.68 S235
Ciezar 1 element [kg]| 9166.08
Wykona¢ ‘ 1 ‘ Ciezar sumaryczny [kg]| 9166.08
Ciezar catkowity [kg] | 9166.08
Naddatek na spoiny [kg]| 1.80% 164.99
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]10.00%| 916.61
Ogétem [kg]| 10247.68
Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-04 Tresé: | Wzmocnienie dachu wysokiego
. . . L, Ciezar . .
Element | Pozycja | Liczba | Przedmiot | Dlugosé Jedn. St Calk. Materiat | Uwagi
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kg]
Element 1 6|C280 15140 41.80] 632.85 3797.11 S235
2 2/C180 3925 22.00] 86.35 172.70 S235
3 2| BL6x300 5000 14.13] 70.65 141.30 S235
Ciezar 1 element [kg]| 4111.11
Wykona¢ 1 Ciezar sumaryczny [kg] | 4111.11
Ciezar catkowity [kg] | 4111.11
Naddatek na spoiny [kg]| 1.80% 74.0(
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]10.00%| 411.11
Ogotem [kg]| 4596.22
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PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

2. ZESTAWIENIE STALI DLAETAPU I

Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-01 Tresé: | Belki stalowe w piwnicy
Element | Pozycja| Liczba | Przedmiot | Dlugosé Ciezar Materiat | Uwagi
Jedn. | Szt Calk.
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kd]
Element 1 2|C260 3550 37.90] 134.55 269.09 S235
2 1/ C260 2915 37.90] 110.48 110.48 S235
3 1/C260 3370 37.90] 127.72| 127.72 S235
4 1| C260 3450 37.90] 130.76| 130.76 S235
5 1|C260 3465 37.90] 131.32] 131.32 S235
6 2|C180 650 22.00] 14.30] 28.60/S235
7 1/C180 850 22.00, 18.70, 18.70|S235
8 1|C180 1730 22.00, 38.06] 38.06|S235
9 1|BL12x150 5190 14.13] 73.33] 73.33/S235
10 1| BL20x150 5190 23.55| 122.22| 122.22 S235
Ciezar 1 element [kg]| 1050.29
Wykona¢ 1 Ciezar sumaryczny [kg]| 1050.29
Ciezar catkowity [kg] | 1050.29
Naddatek na spoiny [kg] 1.80% 18.91
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]10.00%| 105.03
Ogotem [kg]| 1174.22
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PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-02 Tresé: | Belki stalowe nad parterem
. . . ., Ciezar . .
Element | Pozycja| Liczba | Przedmiot | Diugos¢ Jedn. SoL Calk. Materiat | Uwagi
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kg]
Element 1 5|IPE330 7400 49.10 363.34 1816.70 S235
2 2|C180 1590 22.00 34.98] 69.96| S235
3 2|C180 2070 22.00] 45.54] 91.08/S235
4 2|C180 2330 22.00] 51.26] 102.52S235
5 6|C200 2760 25.30] 69.83] 418.97S235
6 2|C200 2950 25.30] 74.64| 149.27/S235
7 1|IPE220 4690 26.20| 122.88 122.88 S235
8 2|IPE220 5580 26.20] 146.20 292.39 S235
9 3|IPE220 5830 26.20] 152.75 458.24 S235
10 3|IPE220 5990 26.20] 156.94 470.81 S235
11 4|1PE240 5590 30.70] 171.61 686.45 S235
12 1|IPE300 722() 42.20] 304.68 304.68 S235
13 4 |IPE300 7340 42.20] 309.75 1238.99 S235
Ciezar 1 element [kg]| 6222.95
Wykonac" 1‘ Ciezar sumaryczny [kg]| 6222.95
Ciezar catkowity [kg] | 6222.95
Naddatek na spoiny [kg] 1.80% 112.0]
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]10.00%| 622.29
Ogétem [kg]| 6957.26
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PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-03 | Tresé: | Belki stalowe nad pirem
. . . ., Ciezar . .
Element | Pozycja| Liczba | Przedmiot | Dtugosé Jedn | St Calk. Materiat | Uwagi
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kd]
Element 1 4|1PE300 7340 42.20] 309.75 1238.99 S235
2 1| C160 670 18.80 12.60] 12.60) S235
3 10/ C160 95Q 18.80] 17.86] 178.60 S235
4 2/C160 1000 18.80, 18.80] 37.60|S235
5 2/C160 4495 18.80] 84.51] 169.01] S235
6 2/C160 4515 18.80] 84.88 169.76/ S235
7 2/C160 4900 18.80] 92.12| 184.24/S235
8 2/C160 7350 18.80] 138.18 276.36/S235
9 2|C160 7800 18.80] 146.64| 293.28 S235
10 4|1PE220 5630 26.20] 147.51 590.02 S235
11 4 | RK60x60x4 350 6.90] 242 9.66| S235
12 21| RK60x60x4 650 6.90] 4.49] 94.19/S235
Ciezar 1 element [kg]| 3254.31
Wykonac" 1‘ Ciezar sumaryczny [kg]| 3254.31]
Ciezar catkowity [kq] | 3254.31
Naddatek na spoiny [kg] 1.80% 58.58
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]10.00%| 325.43
Ogotem [kg]| 3638.32
Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-04 | Tresé: | Wzmocnienie dachu wysokiego
L . ., Ciezar : :
Element | Pozycja| Liczba | Przedmiot | Dtugosé Jedn. St | Calk Materiat | Uwagi
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kg]
Element 1 10| Lr50x5 1920 3.77 7.24|72.38] S235
Ciezar 1 element [kg]| 72.38
Wykonac" 1‘ Ciezar sumaryczny [kg]| 72.38

Ciezar catkowity [kqg] | 72.38

Naddatek na spoiny [kg]| 1.80% 1.30

Naddatek na elementy dodatkowe [kg]10.00%| 7.24

Ogétem [kg]| 80.93
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PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-05 Tresé: | Nadpraza w piwnicy
. . . ., Ciezar ) .
Element | Pozycja|Liczba| Przedmiot | Dlugosé Jedn | Szt | Calk Materiat | Uwagi
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kg]
Element 1 2| HEA180 2100 35.50] 74.55 149.10 S235JR
2 2|C180 1400 22.00] 30.80] 61.60[S235JR
3 4|C180 1600 22.00] 35.20| 140.80 S235JR
4 2|C180 1750 22.00] 38.50, 77.00[S235JR
5 2| HEA120 1150 19.90| 22.89 45.77/S235JR
6 4| HEA120 1200 19.90] 23.88 95.52| S235JR
7 8| HEA120 1300 19.90] 25.87| 206.96/ S235JR
8 4| HEA160 1600 30.40] 48.64] 194.56/ S235JR
9 4| RK50x50x4 1000 5.64| 5.64| 22.56/S235JR
Ciezar 1 element [kg]| 993.87
Wykona¢ 1 Ciezar sumaryczny [kg]| 993.87
Ciezar catkowity [kg] | 993.87
Naddatek na spoiny [kg]| 1.80%| 17.89
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]2.00%| 19.88
Ogotem [kg]| 1031.64
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PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-06 Tres¢: | Nadpr@a na parterze
. . . L, Ciezar . .
Element | Pozycja| Liczba | Przedmiot | Dlugasé Jedn. | sat Calk. Materiat | Uwagi
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kg]
Element 1 2| HEB220 3250 71.50[232.38 464.75 S235JR
2 6| HEA120 1050 19.90, 20.90] 125.37/S235JR
3 6| HEA140 1650 24.70] 40.76] 244.56 S235JR
4 2| HEA160 120Q 30.40] 36.48 72.96|S235JR
5 4| HEA160 1400 30.40] 42.56] 170.24 S235JR
6 4| HEA160 150Q 30.40] 45.60, 182.40/ S235JR
7 2| HEA160 1570 30.40] 47.73] 95.46|S235JR
8 2| HEA160 160Q 30.40] 48.64] 97.28/S235JR
9 2| HEA160 1700 30.40, 51.68] 103.36/S235JR
10 2| HEA160 1750 30.40, 53.20] 106.40 S235JR
11 2| HEA160 1800 30.40, 54.72| 109.44 S235JR
12 6| HEA180 1600 35.50, 56.80] 340.80 S235JR
13 2| HEA180 2200 35.50, 78.10] 156.20 S235JR
14 2| HEA200 2750 42.30/116.33 232.65 S235JR
Ciezar 1 element [kg]| 2501.08
Wykonac" 1‘ Ciezar sumaryczny [kg]| 2501.08
Ciezar catkowity [kg] | 2501.08
Naddatek na spoiny [kg]| 1.80% 45.03
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]2.00% 50.04
Ogotem [kg]| 2596.94
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PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-07 Tresé: | Nadpraa na | pétrze
. . . L, Ciezar . .
Element | Pozycja| Liczba | Przedmiot | Dlugasé Jedn. | sat Calk. Materiat | Uwagi
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kg]
Element 1 2| HEA200 2885 42.30/122.04] 244.07) S235JR
2 2|C180 1400 22.00| 30.80, 61.60] S235JR
3 2| HEA140 1450 24.70] 35.82] 71.63|S235JR
4 2| HEA140 1500 24.70, 37.05] 74.10/S235JR
5 2| HEA140 1550 24.70] 38.29] 76.57|S235JR
6 8| HEA140 1600 24.70, 39.52 316.16 S235JR
7 2| HEA140 1645 24.70, 40.63] 81.26|S235JR
8 2| HEA160 1600 30.40, 48.64] 97.28/S235JR
9 2| HEA160 2030 30.40| 61.71] 123.42 S235JR
10 2| HEA160 2320 30.40, 70.53] 141.06 S235JR
11 2| HEA160 2550 30.40| 77.52] 155.04 S235JR
12 2| HEA160 261Q 30.40] 79.34] 158.69 S235JR
Ciezar 1 element [kg]| 1600.88
Wykonac" 1‘ Ciezar sumaryczny [kg]| 1600.88
Ciezar catkowity [kg] | 1600.88
Naddatek na spoiny [kg]| 1.80% 28.82
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]2.00% 32.02
Ogotem [kg]| 1661.72
Obiekt: PAWILON NR V - ZSM CHORZOW 11 lipca 2014
Nrrys: |K-08 Tres¢: | Nadpraa na poddaszu
L . ., Ciezar . .
Element | Pozycja| Liczba | Przedmiot | Diugasé Jedn | sz | calk Materiat | Uwagi
[szt] [mm] | [kg/m]| [kg] | [kg]
Element 1 2| HEA140 2700 24.70] 66.69) 133.38 S235JR
2 6| HEA140 1800 24.70] 44.46| 266.76/ S235JR
3 2| HEA140 1900 24.70] 46.93] 93.86|S235JR
4 2|C160 1400 18.80] 26.32] 52.64| S235JR
5 2| C160 2400 18.80] 45.12] 90.24| S235JR
Ciezar 1 element [kg]| 636.88
Wykonac" 1| Ciezar sumaryczny [kg]| 636.88
Ciezar catkowity [kg] | 636.88
Naddatek na spoiny [kg] 1.80%| 11.46
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]2.00%| 12.74
Ogotem [kg]| 661.08
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