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Nr

rys. Tytut

K-01 |Belki stalowe w piwnicy

K-02 |Belki stalowe nad parterem

K-03 | Belki stalowe nad pietrem

K-04 | Wzmocnienie dachu wysokiego

K-05 | Nadproza w piwnicy
K-06 |Nadproza na parterze

K-07 |Nadproza na | pietrze

K-08 | Nadproza na poddaszu
K-09 | Konstrukcje zelbetowe piwnica

K-10 |Konstrukcje zelbetowe | pietro

K-11 | Konstrukcje zelbetowe poddasza
K-12 | Strop nad szybem windowym
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jeste&z konstrukcyjna projektu budowlanego przebudowy,

Pawilonu nr 5 w kompleksie Zespotu Szpitali Mieggkiw Chorzowie.

2. Lokalizacja
Budynek, ktérego dotyczy opracowanie zlokalizowgegt w Chorzowie przy ulicy

Strzelcéw Bytomskich nr 11, na dziatce nr 3917/164

3. Zakres i podstawa opracowania
Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- ,Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanedl-kondygnacyjnego z
podpiwniczeniem budynku Oddziatu Psychiatrii Dziegj oraz Poradni Specjalistycznych
Wojewodzkiego Szpitala Dzieoggo im.Sw. Ludwika przy ul. Strzeleckiej 2-4 w Krakowie”
Z grudnia 2007 roku.

— Ponadto wykorzystano normy i przepisy, a w szcaegml
PN-82/B-02001 Obc. budowli. Olgeenia stale,

PN-82/B-02003 Obc. budowli. Oeenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obc. budowli. Olgeeniesniegiem.

PN-77/B-02011 Obc. w obliczeniach statycznych.i42bnie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie b&epdaie budowli.
PN-B-03264:2002 Konstr. betonowe|betowe i sprzone. Oblicz. statyczne i proj.
PN-B-03200:1990 Konstr. stalowe. Oblicz. statyazmejekt.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statgc projektowanie.

4. Opis techniczny modernizowanych elementow obiektu
4.1. Adaptacja konstrukcji dachu
Z uwagi na wymia@ pokrycia dachowego, nalg wykona& wzmochienie tramow
dachowych, poprzez dodanie ceownikow C280 z omndnamow. Belki natey spi¢ srubami
M24 co 50cm. Pod kalym stupem wizby dachowej naley zagsci¢ rozstawsrub M24 co
20cm.
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W skrzydle zachodnim z uwagi na brak wetwmnnych, podtanych scian nanych
zastosowano wzmocnienie tramoOw poprzez podpardie bielkami stalowymi HEA360 w
miejscach stupow wiby dachowe;.

Dodatkowo zostaty zaprojektowane nowe belki stal@4€0 pod urgdzenia klimatyzacyjne
usytuowane na poddaszach.

Dach czsci srodkowej jest podparty przez podwdjna hkelktalows In300 podpad
podwojnym stupem RO127x4mm. Istrjed rane nalezy wzmocné przez dospawanie z obu ich
stron blachy BL6mm na catej diugm stupa.

Podwdjna bellk stalows In300 naley wzmocné przez dospawanie przesgek
zabezpieczagrych In300 przed zwichrzeniem.

Cze$¢ elementow istniecej wiezby dachowej naley wymienic z uwagi na korozj
biologiczry. Nalezy przewidzi€ ze 15% elementow natg wymienki.

W osi C pomgdzy osiami 2 i 3 istnieje stup drewniany ztapanyodva zastrzatami. Z uwagi
na umaliwienie dostpu do czsci serwisowej klimatyzatora nate zastrzat od strony osi 2
usurg¢. Nalezy w tym samym miejscu wstadvinowy zastrzat umdiwiajacy wolne przejcie

szerokdci 120cm od stronyciany zewgtrznej.

4.2. Stropy zespolone
Zaprojektowano nowy strop nad parterem oraz nattgon w czscig srodkowej budynku.

Zastosowano belki stalowe od IPE220 do IPE330 2espw ptyt zelbetovy grubcci 12cm ze
zbrojeniem wykonanym w postaci blachy trapezowejr&bus 60 grubgci 1mm. Zespolenie
pomidzy belkami stalowymi, a ptytzelbetowy zrealizowano za pomaesworzni TRW Nelson
KB 16mm wysokéci 100mm zgrzewane na budowie przez bla€ofraplus 60, trzpienie
lokalizowat w kazdej fatdzie tj. w rozstawie co 20cm.

Blachy Cofraplus 60 stanowjednoczénie zbrojenie i szalunek (nie wymagajodatkowego
podpierania od spodu) i zbrojenie ptytglbetowej. Jedynie w ¢zci dobudowanej skrzydta
zachodniego (poradzy osiami 1-2) naley na czas betonowania wykana podpog montaowe
w srodku rozpgtosci blach. Podpora montawa nie mae obcigza¢ stropu niszej kondygnacii.
Belki stalowe nie muszby¢ podpierane montawo w czasie betonowania, za wtigem belek
IPE330 i IPE300, ktére muszby¢ podparte montawo w srodku rozpe¢tosci. Podparcie

montaowe naley zrealizow& nad scianami poprzecznymi piwnicy. Podparcia maotae
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stropu nad parterem raga usug¢ dopiero po oagnieciu wytrzymaitdci przez strop nad |
pictrem.

Ptyte stropows nalery dozbroé: dotem @10 w kadej faldzie tj. co 20cm, gérsiatky
przeciwskurczow @6 o oczku 15x15cm, dodatkowo nad belkami naldozbroé gor pretami
prostymi @6 co 15cm.

Rozstaw wzajemny i ukiad belek jest zmienny i Zodtstosowany do rozgosci i sposobu
podparcia belek oraz uktadigian ngnych. Belki l@da opierane na wczaiej przygotowanych
poduszkach betonowych. Minimalnaglgbkai¢ oparcia belki ndcianie wynosi 0.5*, t — grulsé
sciany ceglanej. Belki naky opier& na wczeéniej przygotowanych poduszkach betonowych,

zbrojonych siaty @6 o oczku 15x15cm. Belki nale zakotwt w murze.

4.3.Dobudowa wewretrznego szybu windowego
Przy istniejcej klatce schodowej zaprojektowano szyb windowkoastrukcji zelbetowej.

Szyb windowy jest posadowiony na ptycie fundamemjowGrubgé pityty fundamentowej
wynosi 30cm, a grulso sciany szybu windowego 30cm.

Ze wzgkdu na znaczn réznice posadowienia fundamentow wymagane jest wykonanie
podbicia istniggcych fundamentow w bezp@ednim gsiedztwie projektowanego szybu
windowego. Zaprojektowano podbicie mejdablumn Jet-Grounting. Podbicie najewykona z
poziomu terenu mdiwie mal maszyn. Przed przygpieniem do prac naty wykona projekt
technologiczny podbicia i przedstavwgo Projektantowi do zatwierdzenia.

4.3.1. Metoda Jet-Grouting
Ze wzgkdu na zabytkowy charakter budynku zaprojektowanalbmie istniegcych

fundamentow metead iniekcji strumieniowej (Jet-Grouting), ktora podegia wykonaniu w
gruncie zeskalonej bryly cementowo-gruntowej. Prpexeksztatceniem w cementogrunt grunt
zostaje rozluniony za pomog silnego i skoncentrowanego strumienia wody lubzyaa
cementowego, ¢ato dodatkowo otulonego sponym powietrzem, o pdkosci wylotowej przy
dyszy ponad 100 m/s. Rozhiony grunt zostaje wymieszany z zaczynem cemerawy
Nadwyka mieszaniny wyptywa na powierzchniwzdiuz zerdzi wiertniczej. Zasg
oddziatlywania strumienia gnego zaley od rodzaju gruntu oraz zastosowanego wariantu
technologii. Kontrolujc w precyzyjny sposéb ruchy rury wiertniczej ¢gkos¢ podchgania i
obrot) uzyskuje sipazadany ksztatt i zagg zeskalenia. Wykonywanie zeskalonej bryty odbywa
si¢ praktycznie bez wstgsow. Przy zachowaniu odpowiedniego nadignia hydrostatycznego
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metoda iniekcji strumieniowej zapewnia bardzo dgiwdparcie fundamentu, nawet o nierdwnej
powierzchni podstawy (pewsdkontaktu). Ogranicza to do minimum osiadania payse przy

przejmowaniu obazenia przez nowy fundament.

4.3.2. Wytyczne prowadzenia robot
Parametry iniekcji nalgy ustalt podczas wykonywania pierwszej kolumny podbicia lub

podczas wykonania kolumn prébnych (min. 2 kolumrgbpe).

Po zakaczeniu iniekcji naley bardzo starannie wypeéiotwOr wiertniczy zaczynem
cementowym. Naley kontrolow& poziom zaczynu w wykonanych otworach. W przypadku
stwierdzenia ubytkow natg natychmiast uzupetbizaczynem.

Kolejnos¢ wykonywania prac naky dostosow& do obserwowanego zachowania Si
istniegcego budynku (pomiary przemieszizewentualne sgxania) oraz szybkwi wigzania
cementogruntu. Z uwagi na charakter prowadzonydc mraz ograniczenie ewentualnych
spckan $cian zewmtrznych, ledacych pod ochram konserwatorsk ogranicza si minimalny
rozstaw w osi kolumn wykonywanych po sobie do wéaitd,5m (co 6-ta kolumna).

Podchwycenie istniggych fundamentéw poprzez wykonanie kolumnaagi sk z
przeniesieniem dzialggych obcizen na gtbiej zalegajce podiae nane. Procesowi
stopniowego przenoszenia ofp@n towarzyszy zmiana stanu napenia w gruncie, co zawsze (i
w kazdym sposobie podchwycenia) prowadzi do wysnia odksztatae podiaza gruntowego i
ograniczonych osiada obiektu lub ewentualnych wygirzea. W zwigzku z powyszym
Wykonawca powinien doky¢ wszelkich stana aby proces przenoszenia ofzen nie
spowodowat pogorszenia stanu budynku. Wykonawcatramiekcyjnych nie mge jednak
odpowiadé za niegrdne dla statyki budowli rysy ighkniccia, jakie potencjalnie magwysipic¢

przy przejmowaniu obgren przez nowe fundamenty.

4.3.3. Warunki skuwania cementogruntu i gkbienia wykopu
Do pogtbienia wykopu fundamentowego wtma przysipic po uzyskaniu przez

cementogrunt wytrzymaidoi nie mniejszej m 4,0MPa potwierdzonej przez nadzor Wykonawcy
robot iniekcyjnych.
Wyréwnanie cementogruntu bryty podbicia do zetmnej powierzchni projektowanej

konstrukcjizelbetowej nalgy wykona z uzyciem rgcznych miotow.
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Niedopuszczalne jest skucie cementogruntu w zaksegkszym nz okreslono w projekcie.
Dokladna¢ skucia powinna wyno&i+3 cm. W przypadku nadmiernego skucia ubytek #yale
uzupeiné chudym betonem.

Skucie zbyt digej warstwy cementogruntu m® wptyra¢ niekorzystnie na pracbryty
podbicia (warunki stanu granicznegasnasci i uzytkowania).

Zaleca s glebi¢c wykop etapami po okoto 1,0m. Ulatwi to pgatudzi przy ecznym

wyroéwnywaniu palisady.

4.3.4. Uwagi wykonawcze
Przy realizacji robét iniekcyjnych nalg zachowa szczegllgp uwag i ostraznos¢ w

obszarze istniegej zieleni, przeznaczonej do zachowania, nie dopac do jej uszkodzenia
lub zniszczenia. Ponadto przy realizacji robotknignych naley zachowa szczegolg uwag: na
elementy elewacji istniggego budynku (cegly, zdobienia itp.), ktére «tdj @ ochrom
konserwatorsk nie dopuszczag¢ do ich nadmiernego zabrudzenia zaczynem cementouiyb
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego. W obsealsde iniekcyjnych powierzchnie elewacii
nalezy odpowiednio zabezpiecéyfoliag. Technologia wykonania rob6t powinna przewidywa
ciggte usuwanie urobku pomieszanego z zaczynem cemgmiqoza obgb prowadzenia prac

bezparednich.

4.3.5. Sprawdzanie osiad& i monitoring geodezyjny
Ze wzgkdu na charakter prac niegine jest prowadzenie agtego monitoringu osiada

konstrukcji istniegcego obiektu. W tym celu nadg zainstalowa uktad pomiarowy dovazany do
punktu pomiarowego ,0”, ktory nieclzie podlegat przemieszczeniom. Pozostate punkigzya
rozmieicic w rejonie robot, tak by byta mlwa ciaggla obserwacja niwelatorem. Zalecag si
rozmieszczenie punktow pomiarowych w odlggtach nie wgkszych ni 15m. Obserwagj
nalezy prowadz¢ co najmniej dwa razy dziennie, a uzyskane wynikt@kotowa. W przypadku
wystgpienia nadmiernych przemieszézenalery natychmiast przerwa prace oraz nawra
kontakt z Nadzorem Autorskim.

Po wykonaniu robot iniekcyjnych i w czasie elglenia wykopow w obszarze
dobudowywanego zewtrznego budynku technicznego i przebudowywanej vegnnej klatki
schodowej, prowadzonegtts przez uprawnionego geodepomiary przemieszchekonstrukcji
istniegcego budynku. Punkty pomiarowe zostaistalone przed rozpogaem robot iniekcyjnych

przez Generalnego Wykonagvev porozumieniu z Wykonawcrobot iniekcyjnych i Nadzorem
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Autorskim. Zaleca si rozmieszczenie punktéw pomiarowych na istgtej konstrukcji w
odlegtaiciach nie wgkszych nz 15m.

Poszczegolne podmioty, prowade prace na terenie @byjm monitoringiem, naley
zapoznd z rozmieszczeniem punktéw pomiarowych i zobya& osoby odpowiedzialne
(kierownikow robot, majstrow itd.) do przekazaniaformacji pracownikom bezgeednio
wykonujgcym poszczegolne roboty, celem zapabiea Ilub minimalizacji ewentualnych
uszkodzé punktow pomiarowych.

Zaleca s} przyjecie nas¢pujacego harmonogramu pomiarOw monitoringu geodezyjnego

pomiar O — przeprowadzony przed rozpgiem robot iniekcyjnych,

pomiar 1 — przeprowadzony po wykonaniu wszystkadtot iniekcyjnych,

pomiar 2 — przeprowadzony po wykonaniu wykopow doaliowej rzdnej i przed

rozpoczciem realizacji projektowanej konstrukcji weytrz i na zewstrz istniepcego
budynku. Kolejne pomiary natg wykonywa z czstotliwoscia minimum 1 raz na tydzie Po
otrzymaniu wynikébw bada czestotliwos¢ pomiarow mae ulec zmianie zgodnie z decyzj

autorow niniejszego opracowania.

4.4, Sciany piwnic
Impregnacjacian piwnic.

Przed przysipieniem do rob6t remontowych najeprzeprowadzi szczegotow impregnacije
scian i stropow dla zlikwidowania wszelkich ogniskkwitow solnych oraz poran grzybowych
i porostéw pléni.

Osuszanidcian piwnic i fundamentow.

Fundamenty i sciany piwnic budynku wykonane as bez skutecznych izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych. Przedzystipieniem do robdét remontowych
nalezy osuszy mury piwniczne i zabezpieczypudynek przed ponownym zamakaniem. Od strony
zewretrznej wszystkie istnigce sciany fundamentowe izolowa na catej wysokéri z
zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowych typredniego. Dodatkowo nalg wyeliminowa
zjawisko podcigania przezsciany wody gruntowej poprzez wykonanie iniekcyjneplacii
poziomej na maiwie najnizszym poziomiescian. Do robdt osuszeniowych najezastosowa

jedmg ze sprawdzonych i skutecznych metod elmsych na rynku budowlanym.
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4.5.Wyburzenia w sklepieniach nad piwnig
W celu wykonania otwordéw dla szachow riglevyburzyé pasmo sklepienia na szergko

otworu. Nasfpnie naley osadzé ceowniki w murze na poduszkach betonowych. Nowgpst
nalezy wykona na blasze Cofraplus 60, bez stosowania trzpieziedpolenia.

Pomedzy osiami 2 i 3 naley wzmocné istniegca belke stalowy przez dospawania blach

4.6.Wyburzenia i zamurowania w istniejgcych scianach
Nalezy zwrOck szczeglla uwag na monta nadpray, ktéry ma by wykonany zgodnie ze

sztuky budowlan.

Celem powgkszenia istnigjcego lub wykucia nowego otworu wcianie murowanej
zaprojektowano stalowe nadpeoz belek gacowalcowanych ze stali S235JR.

Nadpraa naley montowa& zgodnie z poriszym opisem:

1) tymczasowo podstemplowatrop /sciare w poblizu sciany, w ktorej wykuwany jest
otwor,

2) wyku gniazda na poduszki betonowe po obu stronach wagkego otworu

3) wykon& poduszki betonowe z betonu C20/25 na kruszywiskpiaym

4) po osignieciu przez beton 0.7 nominalne] wytrzymsdd mozna przysipi¢ do
osadzania stalowych belek nadpro

5) pita wycia¢ bruzat poziong po jednej stroniéciany zgodnie z detalem na rysunkach
wykonawczych, osadzielement stalowy,

6) przestrzé miedzy bellg, asciam nalezy wyklinowac,

7) nasgpnie naley wykué¢ bruzd na drug belke i wykona czynndgci jw.

8) belki stalowe pakczy ze soh sworzniami M16

9) po zamocowaniu belek przestizeniedzy ksztaltownikiem, a murem doktadnie
wypetni¢ ,silng” zaprawa cementoyy np. Optiroc 600/3.

10) nadpree wykaiczy¢ zgodnie ze sztukbudowlam poprzez obetonowanie ,sih
zapravg cementow, np. Optiroc 600/3, dla lepszej przyczefridoetonu do stali profile wyly¢
siatky Rabitza.

11) dopiero po osgnieciu przez zapraw odpowiedniej wytrzymakei (tydzien) mozna
przystpi¢ do rozebranidciany murowanej w miejscu otworu.

Prae wyburzeniowe powinny iywykonywane elektronagdziami.
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Zamurowania istnigcych otworéw naley dokon& z cegty petnej klasy 10 na zaprawie

cementowo-wapiennej klasy M5.

4.7.Naprawa spgkanych muréw
Przed przysipieniem do prac adaptacyjnych oraz powtérnie po omgkiu podhi

fundamentoéw naley dokon& doktadnych ogldzin budynku i naprawizarysowania nécianach
wewretrznych i zewmtrznych spowodowane przez nierdbwnomierne osiadaktagv
fundamentowych. Niewielkieghniecia sciany i nadpray o szerokéci do 4 mm przechodze
wzdhuz spoin, gdy cegtyasscate naley po dokladnym osuszeniu i przemyciu waghiniektowa
zaprawy cementow marki 8MPa. Przy szerszych rysach nglezastosowa jeden ze
sprawdzonych nowoczesnych systemoOow naprawy, wzmaienii stabilizacji uszkodzonych
konstrukcji murowych np. BRUTT SAVER.

5. Zabezpieczenia przeciwogniowe i antykorozyjne

5.1.Zabezpieczenia przeciwogniowe

Zgodnie z Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiedr2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz 69p&n. zm.) przyjmuje
sie klas odporndci pozarowej budynku ,B”.

Klasy odpornéci ogniowej poszczegoélnych elementéw budowlanystopier rozprzestrzeniania

ognia dla klasy pmarowej ,B” przedstawia pownsza tabela:

KONTAKT: TEL. +48 603 507 115
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WWW.MKTKONSTRUKCJE.PL

10/20



PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

Klasa Elementy budynku Minimalna odpornosé | Rozprzestrzenianie
odpornosci ogniowa ognia
pozarowej [ min. ]

Glowna konstrukcja nosna (
sciany, stupy , podciagi,| R 120 NRO

ramy)

Sciana zewnetrzna w pasie

nadprozowo-podokiennym El 60 NRO

Obudowa poziomych drog

ewakuacyjnych El 30 NRO
Sciana El 60

B zewnetrzna NRO
Dach, konstrukcja R 30

nosna dachu NRO

Stropy REI 60 NRO

Przekrycie i pokrycie dachu.
E 30 NRO

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nie rozprzestrzenige ognia

R - na&nos¢ ogniowa ( w minutach )

E - szczeln& ogniowa ( w minutach )
| - izolacyjna¢ ogniowa ( w minutach )

Wymagan odpornd¢ ogniows zelbetowych elementow konstrukcji egnicto poprzez
zastosowanie odpowiednich grdbp tych elementdw oraz odpowiedniej otuliny efdmw
zbrojeniowych.

Wymagana odpornd¢ konstrukcji stalowych osgnieto poprzez obudogv systemem piyt
ognioodpornych.

Belki stalowe nadpra nie wymagaj specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zabezpieczenie przeciwparowe uzyskuj poprzez obetonowanie.

Wymagan odpornd¢ istniegcej konstrukcji stalowej osjnieto poprzez obudoyvsystemem

ptyt ognioodpornych lub malowaniem systemagweczniepca farlba ognioochrona.
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5.2.Zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnie stali bezprednio przed nat@eniem powitoki gruntugcej naley oczysci¢ za

pomog@ obrobki strumieniowdaciernej do stopnia czysia Sa 2% wg PN-ISO 8501-1:1996.
Konstrukcg stalows nalery zabezpieczyzestawem malarskim:
» elementy wewgirz budynku do stopnia C1 korozyguw srodowiska i przy zalegeniu
trwatos¢ powtoki do pierwszej konserwaciji: powsj 15-lat wg PN-ISO 14713.
» elementy eksponowane za zejvm budynku do stopnia C3 korozygud srodowiska i
przy zataeniu trwatg¢ powtoki do pierwszej konserwacji: powgj 15-lat wg PN-ISO
14713.

6. Materialy uzyte w projekcie
stal konstrukcyjna S235JRG2

- beton C25/30,

— stal zbrojeniowa AllIN,
— elementy konstrukcyjne z drewna zwykiego - drewdwaerkowe C-24, zabezpieczone

powierzchniowo na dziatanie korozji biologicznej

KONTAKT: TEL. +48 603 507 115
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7. Uwagi wykonawcze
7.1.Uwagi ogolne
Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru powingizsipozné z dostarczomn dokumentag,
wszelkie zauwzone nidcistosci i watpliwosci powinny zosté zgtoszone autorom opracowania,

na co najmniej trzy tygodnie przed rozpecem prac wykonawczych.

- Prace powinny hy wykonywane zgodnie z projektem konstrukcyjno-wykenzym, w
granicach tolerancji okgonych polskimi normami.

- Calds¢ prac powinna by wykonywana przez wykwalifikowanych pracownikéw
budowlanych i pod statym nadzorem technicznym.

- Materiaty konstrukcyjne powinny posiadavszystkie certyfikaty i atesty wymagane
przepisami prawa polskiego.

- Projekt zawiera dokumentgojvykonawca do konstrukcjizelbetowych (plany deskowania
i zbrojenia wraz z zestawieniami stali zbrojeniowiegtalowych (schematy moriawe,
pofaczenia gtownych elementéw konstrukcyjnych, wyprzaeda materiatowe). Projekt nie
zawiera dokumentacji warsztatowej, ktéra powinné tyracowana przez wykonagvae
wiasnym zakresie.

- Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy (oraz KierowgiRobot) powinni zapozidasie z

dokumentagj projektows, wszelkie wvdtpliwosci dotyczice rozwiazah konstrukcyjnych,

ew. jakgci dokumentacji powinny zosiazgtoszone do Projektanta, co najmniej na 4

tygodnie przed rozpoeziem robodt.

- Ze wzgkdu na zabytkowy charakter obiektu i jego fumka@raz stopié trudndgci

prowadzonych prac adaptacyjnych zobamuie sic Wykonawe do statego kontaktu i

informowania Nadzoru Autorskiego, Inspektora o pregu prac wykonawczych oraz

wyjasniania z nimi  wszelkich wtpliwosci dotycacych rozwiazaa zawartych w

dokumentacji, stanu technicznego obiektu, itp.

- W przypadku wykrycia jakichkolwiek niejasém lub niezgodnéci w dokumentacji

technicznej naley bezzwlocznie powiadomiNadzdér Autorski.

KONTAKT: TEL. +48 603 507 115
E-MAIL: TOMASZ.ZEBRO@MKTKONSTRUKCJE.PL
WWW.MKTKONSTRUKCJE.PL

13/20



PROJEKTOWANIE KONSTRUKGJI
ANALIZY INZYNIERSKIE
DORADZTWO BUDOWLANE

7.2. Prace rozbiérkowe
Przed rozpocxiem do prac rozbiérkowych Wykonawca przygotuje rzeuistawi do

zatwierdzenia szczegoOtowy projekt technologii prac,uwzgédnieniem ich kolejn&ci i

sposobow zabezpieczania.

Dla przygcia prawidtowej i bezpiecznej organizacji i techogil robdt naley przyjaé

nastpujace zasady:

podczas demorta (rozbiorki) elementéw naty bezwzgédnie przestrzega
przepisow BHP obowrujacych przy realizacji rob6t budowlano-mombavych, w

tym robét rozbiérkowych

przed rozpoogxiem wyburzania elementow obiektu naleapozné pracownikow
Z przygta organizaci i technology robot. Kolejnd¢ prowadzenia rozbidrki
elementow jest odwrotdoia montazu, a wekc wymaga od pracownikOw

kwalifikacji, ktére posiadaj montaysci i ich dozor techniczny

przed rozpooczxiem demontau usuaé¢ wszelkie przeszkody utrudnige czynnéci
zZwigzane z rozbiork Nalezy odlgczy¢ istniepce sieci elektryczne, wod-kan. itp.
Odlgczenie nalgy wykona w obecnéci uprawnionych oséb i potwierdzivpisem

do dziennika budowy

konieczne jest wprowadzenie stref ochronnych. Wszeprzegcia i przejazdy
pozostajce w zasigu prowadzonych robot powinny by sposob odpowiedni
zabezpieczone. Przed przyseniem do robot wykonawca ma obanek

sprawdzé, czy w miejscach zagronych nie przebywajosoby postronne

kolejnaé¢ rozbieranych elementow powinnacbgdwrotna do kolejnixi przyjete;
przy ich montau, a wec w pierwszej kolejngi rozbier& elementy drugokgne, a
w ostatniej elementy podstawowe. Naleprzyja¢ podstawow zasad, ze
rozbierany element nie me spowodowa zawalenia si pozostatych elementéw, a

wiec utraty stateczrioi nierozebranej konstrukciji

otwory w stropach naky wycina, przecing i recznie rozdrabnia bez

zastosowania nagdzi udarowych.

w wypadku cgsciowego oddzielenia elementow nale zastosowa podpory

pomocnicze - mont@awe, ktére pozwal na zachowanie stateczeo pozostatej
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konstrukcji — dotyczy to demorta belek, piyt stropowych i piyt biegow
schodowych

podczas wyburzania i wywenia elementow zwroei uwag na wiaciwe ich
sktadowanie w odpowiednim miejscu oraz snadkach transportu. Konieczne jest
zabezpieczenie tych elementéw przedzimmscia przesunjcia i wywrdcenia.
Niedopuszczalne jest wysokie skladowanie elementdvalezy prowadzé
segregaegj biorac pod uwag wielkosci gabarytowe, masi obrys zewantrzny

elementéw

utylizacg odpadéw naley przeprowadzi zgodnie z obowizujacymi przepisami, w

razie koniecznéri udokumentowa protokotami odbioru albo zutylizowania.

Elementy budynku przeznaczone do wybdrpeaz rozbiorki przedstawiono i 0znaczono wsck

architektonicznej.

7.3. Konstrukcje stalowe

Wszystkie wyatcia w profilach naley zaokggli¢ w rogach w celu zmniejszenia negen
wywotanych karbem.

Odpryski spawalnicze nale zlikwidowat.

Przy spawaniu elementéw i blach ozdj réznicy grubdci tagczonych scianek naley
stosowa ich podgrzewanie.

Wszelkie ostre krawdzie, w szczegolriai krawedzie palone nalgy okraw&.

Wszystkie elementyg€znie ze spoinami natg bezpdrednio przed naniesieniem warstwy
gruntowej odrdzewiaza pomog obrébki strumieniowej.

Pozostatéci (resztki) spawalnicze, zanieczyszczenia obcengbery usuré¢ z powierzchni
gornych generalnie przed obrabstrumieniovy.

Wszystkie padczeniasrubowe wykondé doktadnie z zachowaniem wymagaodanych w
normie.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji ustalodpowiedm kolejnai¢ spawania (przewidzie
dostp do uktadanych spoin), w szczegdloigrzy blachach do patzer czotowych.
Prowadzenie rob6t spawalniczych i innych niebezpigch paarowo maliwe jest jedynie
po uzgodnieniu z Komendantem Syr&azarne;.
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7.4.Konstrukcje zelbetowe
— Zasady wymiarowania ksztatltu e¢pdw zbrojeniowych pokazanych na szkicach w

specyfikacji zbrojenia:

a L a L

Minimalne frednice wewnetrzme Zagiecio: Minimalne frednice wewngirzne zagiecia:
Ted dla 2220

4a 2

i A
¢

Minimalne grednice wewnetrine rogiecio:
Rg = @ dio #<20
Trd dig 920

— Otuliny prtéw zbrojeniowych dla poszczegoélnych elementow koksyjnych g
nastpujace:
o piyta fundamentowa: otulina zbrojenia dolnego —cBp otulina zbrojenia
gornego, 3.0cm,
o s$ciany: otulina 3.0cm,
0 stropy: otulina 2.0cm.
- Elementyzelbetowe pracajw nas¢pujacych klasach ekspozyciji:
o fundamenty isciany do poziomu zera: XC2 — weyire budynku, XAl — pod
scianami zewatrznymi,
0 konstrukcja powyej zera: XC3.
— Roboty betonowe izelbetowe powinny by wykonywane zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t BudowlanycW szczegolnéci nalery

przestrzega zasady dokonywania odbioru robot zanikgch. Odbiory powinny by
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wykonywane przez Inspektora Nadzoru. Wyniki odbiorpowinny by wpisywane do
Dziennika Budowy.

Beton powinien by uktadany i pigggnowany w sposob zgodny ze sziuklzywany beton
musi posiadaatesty wytwaorcy.

Szczegolln uwag naley zwrac& na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresow, po
ktorych mog by¢ usuwane stemple deskowania stropow ptytowych islanbcihzanie.
Przed wykonaniem elementéw konstrukcyjnych szybowndewych wymiary naley
sprawdzé z aktualnymi wytycznymi Zvigowymi oraz projektem architektonicznym.
Przed wykonaniem otworow okiennych i drzwiowych ighymiary naley sprawdz
z aktualnymi  wytycznymi producenta stolarki, dostaw windy oraz projektem
architektonicznym.

Wszystkie elementy konstrukcji i podziemne] naley wykona& z betonu
wodoszczelnego np. z dodatkiem do mieszanki betepow. PENETRONU ADMIX.
Dodatkowo nalgy stosowd na przerwy robocze np. PENCRETE. Sposob dozowdaig,
domieszki, sposob uktadania i malowanieodkami chemicznymi naky uzgodné z
przedstawicielem firmy Penetron Polska.

Wszelkie przerwy robocze nale uszczelni wg rozwigzan systemowych np. BETOMAX,
SIKA, itp.

Konstrukcje zelbetowe w cgsci podziemnej naley izolowa: przeciwwodnie stossg
rozwigzania w odpowiednim systemie np. Betomax.

Zbrojenie elementoéw oddylatowanyckelbetowych tj. murki oporowe, krawniki nalezy
wykona& wg poniszego rysunku. Ik& zbrojenia tych elementow nie jest eta
w specyfikacji, warté¢ kosztorysow nalezy oszacowé na podstawie wskaikow.
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wg P.T
min 20cm Arch.
A—A
i T

Siatka z pretow
$10coldcm

\ %4 —min 1.0m ‘ H<1.3m

— Wszystkie elementy drugamdne zelbetowe wykonywane na zgggczonym gruncie natg
wykonywa grubgci min. 20cm i zbrai wg schematu nr.3. Geometria tych elementow wg.

projektu architektury

Grunt FagqesIoczany I|'
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7.5.Uwagi dotyczcescian murowanych
Roboty murarskie mugzy¢ wykonywane z zachowanienzigdw technologicznych.

Do murowaniacian dziatowych zalecagstosowd zaprawy o diej odksztatcalngci, najlepiej
cementowo — wapiennej o niskiejsmasci.

Elementy murowe przed wbudowaniem ngle bezwzgédnie sezonowa zgodnie

z zaleceniami producenta w celu ustabilizowaniasatitcé& skurczowych zwgzanych ze
sposobem produkcji pustakow.

Sciany murowane niedoe naley wykonywa na niepodstemplowanych stropach,
po wykonaniu stanu surowego, rozpoczynajd najwyszej kondygnacji budynku.

Sciany nienéne naley wykona: jako oddylatowane od stropu gérnego. Szczeliplatacyjr
grubagici okoto dwoch — centymetréw nale wypelnc materiatemscisliwym oraz, j&li to
konieczne, zabezpieoczyprzeciwpaarowo zgodnie z operatem pz0

W celu ograniczenia przemieszazgoziomych wszystkicician murowanych oraz eliminacji
zarysowania pomdzy elementami murowanymi Zelbetowymi naley zastosowa elementy
taczace np. kitowniki stalowe firmy HABE (LK1 dlascian o grubéci max 18cm, oraz LK1
tacznie z LK2 dlascian o grubéci >18cm.) taczniki naley umieszczéawzduz:

- pionowej krawdzi (pobczenie elementelbetowy —Sciana murowana) w pierwszych dwdéch
spoinach a nagbnie w co drugiej warstwie

- poziomej krawdzi (pobczeniezelbetowa belka kraydziowa —sciana murowana) w co drugiej
spoinie.

taczniki mocuje si do elementowelbetowych kotkiem rozporowym.

Sciany dziatowe naley murowa na warstwie zaprawy bezf@rednio na stropie lub na warstwie
wyréwnawczej stropu.

Styk sciany murowanej zelbetowego elementu konstrukcyjnego powinronwsipetnic zapravg

lub materiatem trwale elastycznym.

10. Zaleca si wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tyelu mana stosowa

zarobwno zbrojenie w formie wszelkiego typu prefdomyanych kratownic (np. HABE RND —

do spoin zwyktych), lub zbrojenie giami @6 lub 8 w spoinach zwyktych.

11. Zaleca st stosowanie zbrojenia poziomego muru:

w strefie otworow okiennych zarowno pod otworem eokiym oraz powsej nadpraa

okiennego. W przypadku otworéw drzwiowych nad nadem
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wzdtuz catej diugdci sciany w dwoéch pierwszych spoinach, a gpste w co trzeciej warstwie.
W pierwszej spoinie poziomej o zaszonej grubgci, wykonywanej na stropie, z zaprawy
cementowej, zbrojenie to powinno dyiggte na catej diugai sciany, rownie w strefie
otworow drzwiowych,

12. Nadpraa w nowychscianach murowanych wykonywgako systemowe lubelbetowe.

13. Sposob wykonania nadpzelbetowego oraz jego pmizenia z&ciamg zelbetowy pokazano na
rysunkach. Zbrojenia nadprpnie uwzgédniono w specyfikacji zbrojeniowej.

Sciana murowana roa Piyta zelebtawa

e
|
— /},_Sgﬂm_wmﬂ_u

= |

bis)

nadproze zelbetowse

Sciana murowana Ptyta zelebtowa

niengna

| wyvpeifnienie elgstyezne

| Sciong murawana

s s

A

nadproze zelbetowe

Prety wkleié w 4ciang
na zaprawie FIs 3

Schemat wykonania nadp@zelbetowego i schemat pozenia nadpria zelbetowego ze&ciam
zelbetowy.

KONIEC
Krakow 06.2014
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