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pomieszczen na I pigtrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz
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PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V -
przebudowa pomieszczen poradni specjalistycznych
zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen na
I pigtrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz
laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczen na
II pietrze z przeznaczeniem dla sali konferencyjnej,
budowa wew. szybu windowego,
remont ogolnobudowlany,
przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-
kan, c.0. oraz wentylacji mechanicznej

przy ulicy Strzelcow Bytomskich nr 11 w Chorzowie
na dziatce nr 3917/164

Opracowanie projektowe nr:
KON-14-212PW/ETAP1

* Prawa autorskie zastrzezone na rzecz ,Zespdl Projektowo -Inwestycyijny
Kontrapunkt v-projekt” Krakow 2014

* copyright by ,Zespél Projektowo - Inwestycyjny Kontrapunkt v-projekt”
Krakéw 2014

INWESTOR: SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEISKICH
ul. Strzelcdw Bytomskich 11, 41-500 Chorzow

LOKALIZACIA: SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEISKICH
PAWILON NR V
ul. Strzelcow Bytomskich 11, 41-500 Chorzéw

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA — WYDZIELENIE ETAPU 1
INSTALACIE ELEKRTYCZNE — WYDZIELENIE ETAPU 1
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ARCHITEKTURA - WYDZIELENIE ETAPU 1

Zawartos¢ opracowania:

A-CZESC OPISOWA

4. PROJEKTY i INNE OPRACOWANIA ZWIANE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM 5

5. ZAKRES PRAC ETAPU 1

6. OPIS PRZ\"J!ET\'CH RﬂZWIAZAﬁ TECHNICZNO-MATERIAEOWYCH ...
- 3
B — CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. | Tresé Skala

1 Rzut piwnic — ETAP 1 1:50

2 Rzut parteru - stan istniejacy 1:50

3 Rzut pietra 1- stan istniejacy 1:50

4 Rzut pietra 2- stan istniejacy 1:50

5 Przekroj D-D 1:100
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Projekt Architektoniczny:
PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V - przebudowa pomieszczer poradni
specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczen na I pietrze z
przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa
pomieszczen na I pietrze z przeznaczeniem dia sali konferencyjnej, budowa wew., szybu
windowego, remont ogéinobudowlany,
przebudowa | budowa wew. instalacji: elektryczne], wod-kan, c.o. oraz wentylacji
mechanicznej przy ulicy Strzelcéw Bytomskich nr 11 w Chorzowie na dzialce nr
3917/164

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na prace projektowe z dnia 05.05.2014

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadaC pod wzgledem fachowym | sanitarnym pomieszczenia | urzadzenia
zakiadu opieki zdrowotnej.(Dz. U. Nr 739)

- Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r, Nr 106. poz. 1126 7 pdin.
zm.)

- Miejscowy Plan Ogdiny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chorzow uchwalony Rada
Miasta Chorzow z dnia 1 lipca 2004 r., NR XXI1/430/2004 (DZ. URZ. WOJ. SLASKIEGO z dnia 5
paidziernika 2004 r., NR 96, POZ, 2692)

Projekt remontu konserwatorskiego elewacji wykonany przez Pracownie Projektowo -
Urbanistyczno - Konserwatorska ABAKUS

Wizje iokalne na terenie inwestycji

Ustalenia z Inwestorem

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy — WYDZIELENIE ETAPU ¢

4. PROJEKTY | INNE OPRACOWANIA ZWIANE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM
Realizacje etapu 1 nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej,

PW Architektura nr KON-14-212PW/A1

PW Architektura - detale nr KON-14-212PW/A2

PW Architektura — zestawlenle stolarki nr KON-14-212PW/A3

PW Konstrukcja nr KON-14-212PW/K

PW Instalacje Elektryczne nr KON-14-212PW/E

PW Instalacje Elektryczne Stabopradowe nr KON-14-212PW/ES
PW Instalacje Sanitarne nr KON-14-212PW/IS

PW Wentylacja Mechaniczna i Klimatyzacia nr KON-14-212PW/WM

5. ZAKRES PRAC ETAPU 1
Zakres prac etapu 1 obejmuje:

a. IZOLACIA PIWNIC (zakres prac):
- wykonanie Izolacjl zewnetrznej scian plwnic
- lzolacja pozioma w lstniejacych przegrodach - iniekcja

b. WYKONANIE SZYBU WINDOWEGO
- wyburzenia stropdw
- poglebienie podszybia — podbicie fundamentdw



- przebicia otworéw w $clanach, wykonanie | wykoriczenie otworu drzwiowego przystanku na poziomie
terenu

- w,&umnieszym windowego

c. REMONT DACHU (zakres prac):

- wzmocnienie konstrukejl dachu wzmocnienie tramow dachowych - dodanie ceownikow C280 z cbu
stron tramow. W skrzydle zachodnim z uwagl na brak wewnetrznych, podiuznych Scian nosnych
zastosowano wzmocnienie traméw poprzez podparcie ich belkami stalowymi HEA360 w miejscach
shupdw wiezby dachowe). Dach czesci érodkowej jest podparty przez podwojna belke stalowa In300
podparta podwdinym stupem RO127x4mm. Rame nalezy wzmocnic przez dospawanie z obu ich stron
blachy BL6mm na catej dlugosci stupa oraz dospawac przewiazki zabezpleczajace In300 przed
zwichrzeniem.

- wymiana pokrycia dachowego

- monta# klap dymowych

- wykonanie czerpni | wyrzutni dachowych

- zabezpleczenie konstrukcji dachu przeciw pozarowo R30 — obudowa plytami typu Promat.

d. MONTAZ DZWIGL OSOBOWEGO

e. DOJSCIE Z ZEWNATRZ DO WINDY

- przebudowa chodnika przy wejéciu giéwnym do budynku — zakres chodnika pozostaje bez zmian,
nalesy jedynie ulozyé chodnik w spadku 2% w celu zniwelowania progu przy wejéciu giéwnym - 64m’
- wykonanie zadaszenia nad wejsciem do windy

6.1. IZOLACIA PIWNIC:
a wykonanle Izolacji zewnetrznej Scian piwnic
Nalezy wykonat izolacje $cian piwnic poprzez zastosowanie od zewnatrz:
- geowldknina
piyta ochronno-drenujaca 10 cm
Izolacja bitumiczna dwuskiadnikowa

b izolacja pazioma w istniejacych przegrodach — Iniekcja
Izolacia pozioma - iniekcia

Iniekcja to system wykonania izolacji poziomej w istniejacych przegrodach.
Zastosowana mikroemulsja silikonowo-siloksanowa wytwarza przepong pozioma o

grubosci 25+30 cm. System nie gorszy nit Murisol Impulssystem.
1) Wykonanie otwordw;
Odwierty nalezy wykona¢ w odleglosci 10+12 cm w jednym rzedzie o Srednicy 18+20 mm. Kat

nachylenia powinien wynosi¢ 15°. Otwory nalezy wykonac tak, aby siegaly 5 cm mniej od grubosc
éciany. Odwierty nalezy oczySdic poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub mechanicznie.




2) Montaz lanc Iniekcyjnych: Lance iniekcyjne nalezy osadzié we wczesniej przygotowanych
otworach. Przy pomocy specjalnego ,dobijaka” znajdujacego sle w kazdym opakowaniu lanc
umotziiwione jest mechaniczne whijanie w $ciane, ktdre jednoczeénie zapewnia szczelnosd.

3) Podigczenie urzadzenia

W przypadku pierwszego stosowania systemu iniekcji dostawca zapewnia szkolenie
mhmpmm.mmiﬁmmmm&m,mymﬁmmu
wskazowek.
Urzadzenie pracuje automatycznie, jednakie niezbedne Jest ustawienie czestoéci oraz czasu trwania
impulsowego wtiaczania preparatu Iniekcyjnego,

4) Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.

Preparat iniekcyjny wystepuje w formie koncentratu do sporzadzania emulsji wodnej. Tlosc
dodanej wody uzaleiniona jest bezposrednio od zawllgocenia muru. lloS¢ preparatu, ktdry nalezy
zastosowad na Im* przekroju £ciany wynost 20 litrdw,

Proporcig rozcienczania StoMurisol Micro z woda w zaleznosd od zawilgocenia muru przedstawia
poniisza tabela:

Tab. 1 Proporgia przygotowania preparatu iniekcyjnego w zaleznosci od wilgotnoscl murdw.
Zawillgocenie

< 65%
65 + 70 %
70+75%
75+ B0 %
80 + B5 %
BS5+ 90 %
90+ 95 %

>95%

Proporcia
StoMuriscl Micro: woda
114
13

— g B s s e
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5) Iniekcja.
Czas trwania iniekcji uzalezniony jest bezposrednio od istniejacych warunkéw fizycznych
murcw, jednakze czas trwania jednego cyklu (8 mb) wynosi od 5 do 10 godzin.

- rozbidrka

- wyburzenla Scian dziatowych

- wyburzenia otwordw w Scianach nosnych. Nalezy wykonat nadproza z belek stalowych zgodnie 2
projektem konstrukcjl — wejécie do windy z poziomu terenu

- wykonanie podszybia windy - wykonanie podbicia fundamentéw metoda Jet Groundig

- skucle | demontaZ wszystkich posadzek | warstw podposadzkowych

- skucie wszystkich tynkdw

- skucie | demontaz wszystkich okladzin ciennych

- demontaz wewnetrznej stolarki (uwaga — drzwi o walorach historycznych (pietro 1 DZ6, pietro 11
DZ15) nalezy zdemontowac | zabezpieczy¢ do czasu konserwadji w 11 etapie inwestydji

- demontaz stolarki oklennej (uwaga — stupki okienne w formie kolumienek nalezy zdemontowat,

poddad konserwacji | ponownie zamontowad)

Demontaz wszystkich instalaci:
- Instalacja c.o. wraz z grzejnikami

W ramach inwestycji planuje sie nastepujace prace wyburzeniowe | rozbidrkowe:



- instalacie elektryczne wraz z gniazdami, oprawami oswietieniowyml
- instalacje wod-kan wraz z calg armaturg
- instalacje wentylacji

Wszystkie materialy pochodzace z rozhiérkl nalezy wywiezc i zutylizowac.

Przed rozpoczeciem do prac rozbidrkowych Wykonawca przygotuje i przedstawi do
mmhmwmmﬁmzmmmmwlw
Emnt

Dla przyjecia prawidiowe] | bezpieczne] organizacji | technologil robét nalezy przyjac
nastepujace zasady.

«  podczas demontazu (rozbiérkl) elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP
obowiazujacych przy realizacji robét budowlano-montazowych, w tym robét rozbidrkowych
przed rozpoczeciem wyburzania elementéw obiektu nalezy zapoznac pracownikow z przyjeta
mni@immnm,mmmhmmﬁm
montazu, a wiec wymaga od pracownikdw kwallfikaci, ktdre posiadajg montazyscl | ich dozor
techniczny

+  przed rozpoczeciem demontazu usungé wszelkie przeszkody utrudniajce czynnosci zwigzane 2
rozbiérka. Nalezy odigczyé istniejace Instalacje elektryczne, wod-kan, gaz. Itp, Odiaczenie
nalezy wykonaé w obecnosci uprawnionych oséb | potwierdzic wpisem do dziennika budowy

. konieczne jest wprowadzenie stref ochronnych. Wszelkie przejcia | przejazdy pozostajace w
zasiequ prowadzonych robét powinny byc w sposob odpowiedni zabezpieczone, Przed
przystapieniem do robét wykonawca ma obowigzek sprawdzic, czy w miejscach zagrozonych
nie przebywajg osoby postronne

+  kolejnosé razbieranych elementdw powinna by odwrotna do kolejnoscl przyjetej przy ich
montazu, a wiec w pierwsze] kolejnoédl rozbierac elementy drugorzedne, a w ostatnie)
elementy podstawowe. Nalezy przyjac podstawows zasadg, ze rozbierany element nie moze
spowodowat zawalenia sie pozostatych elementdw, a wiec utraty statecznoéci nierozebranej
konstrukcji

«  podczas wyburzania | wywozenia elementow zwrocic uwage na wiasciwe ich skiadowanie w
adpowiednim miejscu oraz na $rodkach transportu, Konieczne jest zabezpieczenie tych
elementdw przed mozliwoscig przesuniecia | wywrdcenia. Niedopuszczaine jest wysokie
skladowanie elementdw. Nalezy prowadzi¢ segregacie blorac pod uwage wielkoscl
gabarytowe, mase | obrys zewnetrzny elementow

«  utylizacie odpaddw nalezy przeprowadzic zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, w razie
konlecznosc udokumentowad protokolami odbioru albo zutylizowania.

Szyb windowy nalezy wykonac przy klatce schodowej — rozbidrka stropow.

W celu wykonania podszybia nalezy pogiebi¢ poziomu piwnic o ~120 cm oraz wykonac podbicie
Szyb windowy oraz monta2 diwigu wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia,

Szyb windowy jest posadowiony na plycie fundamentowej. Grubosé plyty fundamentowe) wynasi
30cm), a gruboéé éciany szybu windowego 30cm. Ze wagledu na znaczng roznice posadowienia
fundamentéw wymagane jest wykonanie podbicia istniejacych fundamentdw w bezposrednim
sasiedztwie projektowanego szybu windowego. Zaprojektowano podbicie metods Jet-Grounting.
Podbicie nalezy wykonad z poziomu terenu mozliwie malg maszyna. Przed przystapieniem do prac
nalezy wykanaé projekt technologiczny podbicia | przedstawic go Projektantowi do zatwierdzenia,

Zakres prac cbejmuje:

- wyburzenia stropdw

- poglebienie podszybia — podbicie fundamentow

- przebicia otwordw w scianach, wykonanie | wykoficzenie otworu drzwiowego przystanku na poziomie
terenu

- wykonanie szybu windowego



Sciana frontowa szybu windowego - bloczki z betonu komérkowego szer, 20 cm

Przed przystapieniem do prac remontowych naley dokonaé dokladnych ogledzin budynku | naprawié
zarysowania na scianach spowodowane przez nierdéwnomierne osiadanie law fundamentowych.
Niewielkie peknigcia sciany | nadprozy o szerckosci do 4 mm przechodzace wzdluz spoin, ady cegly s3
mhmhﬂmmmmmlulmmummmmmamwmm
Przy szerszych rysach nalety zastosowad jeden ze sprawdzonych nowoczesnych systemdw naprawy,
wzmacniania | stabilizacjl uszkodzonych konstrukcjl murowych.

mmwmmmmmmmmm

Wykonad nastepujace warstwy podposadzkowe:

Nowe stropy zelbetowe na belkach stalowych
- Wylewka betonowa zbrojona siatka Sem
e Phyta akustyczna 48/45

Podinganagrunm piwnice
Wylewka cementowa zbrojona siatkg S5cm
- Folia budowlana
- Styrodur min. Scm
- Mata bitumiczna na gruncie
- Chudy beton ~10cm (gr. warstwy okresli¢ po skuciu istniejacych warstw podposadzkowych)
= Podsypka 2 ubitego piasku 30cm / istniejgce warstwy podposadzkowe

P«ndluganagrunde podszybie
Piyta zelbetowa 30cm
- Wylewka cementowa zbrojona siatkg Scm
- Styrodur 10cm
= Mata bitumiczna Chudy beton 10cm
= Podsypka z ubitego piasku 2x15cm
B Ubity grunt

UWAGA - grubosc warstw okresli¢ po skuciu istniejacych warstw | konsultacii z biurem projektdw.

6.7 Posadzki z pivtek gres
Plytki gres — struktura kamienia naturainego

Plytki prasowane na sucho o nasigkliwoscl ponizef 0,5%
Odpornosc na sie famigca powyzej 1300 N
Odpornost na zginanie powyze] 35 Nfmm2
Odpornosc na szokl termiczne: odporna

kieje cementowe,- odporme klasa 1

kieje dyspersyjne- odporne klasa 1

kieje na bazie Zywic- odporne kiasa 1

zaprawy murarskie - odpome



antyposlizgowost: wartosc R10
mrozoodpornost — odporna
Uwalnianie kadmu I olowiu: nie uwalniajg .

Wymiary plytek | kolorystyka piytek.
30x60 cm — ciemno szary Nero

Cokoly wys. 10 cm, kolor Meteor Nero

Nero

Halﬂvwkonactvnﬂmmmtwmmpiennekatlﬂ
Tynki wykonac na calej wysokosa Scian uraz na stropach.
Na wszystkich powierzchniach przeznaczonych do malowania wykonac gladzie gipsowe.

Malowanie farbami lateksowymi

Bezemisyjna, matowa farba lateksowa do wnetrz.

Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro, kiasa 2 krycla wg EN 13 300.

Podstawowe skiadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypeiniacze silikatowe, weglan wapnia,
talk, woda, dodatki, srodki

Gestosc EN 1SO 2811 1,4 - 1,6 g/fom?

Zuzycie EN 13 300 - 7,5 m2/I

Polysk EN 13 300 - gleboki mat

Odpornosc na szorowanie na mokro EN 13 300 1

Zdolnos¢ krycia EN 13 300 2

Maksymalny rozmiar ziarma EN 13 300 - drobne

6.10. Sufit podwieszany ~ spocznik windy
Sufit gladki z plyt g-k na ruszcie stalowym

Stolarke okienng nalezy wykonaé jako odtworzenie istniejgcych elementow, Okna drewniane
skrzynkowe, wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo. Lakierowane metoda hydrodynamiczng,
Skrzydio zewnetrzne szklone szybami zespolonymi (pakiet 4/6/4).

Skrzydio wewnetrzne szklone szybq pojedynczg 4mm.

Zachowane stupki miedzyoklenne w formie kanelurowane} kolumienki z florystycznym kapitelem
nalezy podda¢ konserwaci, elementy odtworzy¢ wg Istnlejgcych wzordw,

Kolorystyka -

Okna od strony zewnetrznej — kolor zielony (taki jak na saslednim budynku wiezy) RAL 6028
Okna od strony wewnetrznej — kolor bialy, biel patacowa RAL 9001

Slupki miedzyokienne w formie kanelurowane]j kolumienki 2 florystycznym kapitelem — kolor szary RAL
7047
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6.12. REMONT DACHU:
- wzmaocnienie konstrukcji dachu wzmocnienie tramow dachowych - dodanie ceownikéw C280 z obu
stron tramow. W skrzydle zachodnim z uwagl na brak wewnetrznych, podiuznych &cian nosnych
zastosowano wzmocnienie tramow poprzez podparcie ich belkami stalowymi HEA360 w miejscach
stupGw wigzby dachowej. Dach czesd $rodkowej jest podparty przez podwéjna belke stalowa In300
podpartg podwojnym sthuipem RO127x4mm. Rame nalezy wzmocnié przez dospawanie z obu ich stron
wﬂmmmwmmmmmeImm
rzeniem.

Zabezpieczenie ppo?

Konstrukcje dachu zabezpieczyé pozarowo R30 — obudowa plytami typu Promat,
Wymi ivcia dact
anﬁ%ﬂm@w&ﬁ&mzm#w@m&m:bﬂymm&mﬁm
rabek stojacy.

blacha tytanowo-cynkowa, zmatowiona, na rabek stojacy

whrety samogwintujace

podkonstrukcia — profile aluminiowe

wiatroizolacja - membrana

deskowanie

istniejaca konstrukcja dachu

Montaz barier przeciwSniegowych

Wspomniki umoziiwiajace zamontowanie barier przeciwsniegowych na dachu pokrytym na rabek bez
koniecznosci dziurawienia blachy, Montaz plotka do rabka nastepuje poprzez zaciéniecie wspornika w
miejscu tgczenia paneli blaszanych.

Wspomiki ze stall powlekanej w kolorze pokrycia dachowego ( liczba wspomikdw uzalezniona od
gestosci rabkéw na dachu)

Bariera - dwie sztuki rury aluminiowej w kolorze pokrycia dachowego. Wymiar rury: diugosé - 2 mb;
srednica 30 mm; grubosé scianki 1,2 mm,

Obrébki blacharskie i rynny
Wmmimwmmzmm{mmmm}.
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac | wykonad nowe w te) same] lokalizacil,

Montaz kiap dymowych

Klatka schodowa - 3 klapy o powierzchni geometrycznej Ag = 1,5x 1,0m= 1,5 m’x3szt = 4,5m’
Przyjeta powierzchnia czynna odymiania (wyposazona w owiewki)- Acz=0,99 m2 x 3 szt = 2,97 m*
Prolight typ E150/100 z owiewkami ma podstawie h=30 cm

Szyb windowy - powierzchnia geometryczna Ag = 1,0x 1,0 m=1m’
Przylgta powierzchnia czynna odymiania (bez owiewek )~ Acz=0,64 m2

Prolight typ C100 ma podstawie h=30 cm

Klapa z wbudowang czujka dymowa
_Dane ogélne: — E—
 Naped . Bezreduktorowy

Udéwig: _! 1250 | kg

i
F
I

Tlo&¢ osob: | 15 | Oséb / osoby
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Wysokaéé podnoszenia: | 12910 | mm
Predkost jazdy 1| m/s
Usytuowanie windy w szybie zelbetowym / murowanym [}\few@tr:bud,rnku
lloéé przystankow / dojéc 5718

Wymiar szybu : | 2440 mm x 2600 mm | SzerokoSt x glebokos¢ ( wymiar po otynkowaniu)
Podszybie: |

Nadszybie: 3650 | mm | Wysokodé nadszybia liczona jest od poziomu ostatniego przystanku
na gotowo do stropu

*. w przypadku szybu murowanego wymagane wiefice - plerwszy 700 mm od dna
| podszybia, nastgpne co 1500 mm N

' Kabina : 1

Wymiary kabiny : | 1250 mm x 2100 mm x 2200 | szerokoéé x glebokosé x wysokosd

mm
Sciany kabiny: Sciana prawa | Stal nierdzewna quadro lucido panele poziome laczone
- {acznikami rosso lucido
Sciana lewa Stal nierdzewna quadro lucido panele paziome taczone
I lacznikami rosso lucido -~
Sciana tylna Etalnierdzemmaquadmlmtdnpandepmhmm

Podioga Jmmw antyposlizgowa | Wz6r oraz kolor do uzgodnienia
' Sufit: diody LED x 8 wmontowane w sufit - wykonanie sufitu stal nierdzewna lustrzana
ﬁj@a I Eﬁun&j_@jﬂni&dﬂmww

[ Porecz Ak |

Polozenie poreczy | Na boczne) Scianie

Cokollki Tak-zeﬁaﬂnimhjewnej_ E - 1
Panel dyspozycji | Tak - L '

Umiejscowienie panela | Na bocznej $cianie

I{Wbﬁarﬂag_' Wyswietlacz LCD lub TFT COLOR

| Przyciski: | Okragte, kwadratowe lub owalne - wzér oraz kolor do uzgodnienia
— | Glosowa informacja o pigtrach

Muzyka w kabinie podczas Jazdy z automatycznym wyciszeniem przy
B  komunikacie giosowym

| o ' Whudowane $wiatlo awaryjne (2 h )




Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk wentylatora

Przycisk alarm

Interkom - igcznosé awaryjna z piecioma punktami realizowanymi za pomoca

sieci GSM

Kasety wezwan

Na kazdym przystanku z wySwietlaczem LCD -
podswietienie czarne lub niebieskie
Wskazuje pozycje kabiny w szybie oraz kierunek jazdy

T

I|

900 mm x 2000 mm

| Szeroko$é x wysokost
teleskopowe 2 - elementowe

stal nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AISI 304

standard

900 mm x 2000 mm

| Szeroko$€ x wysokos¢
teleskopowe 2 - elementowe

stal nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AISI 304

.....

Nie

Bezreduktorowy ZIEHL ABEGG ZETATOP

Wysoko wydajny trojfazowy slinik synchroniczny z
recznym luzowaniem hamulcow

Bardzo skuteczne elementy wibroizolacyjne

Opaskl kauczukowe chronigce hamulce przed
zabrudzeniem

Przystosowany do pracy z dZzwigami regulator
| czestotliwosc

180

Mikroprocesorowe
Zbiorcze gdra - dot

Zjazd pozarowy - mmnidanjestdopmwadamiesygnﬂu
do szafy sterowe] - realizacja tylu scenariuszy ile
przystankow

Zjazd awaryiny po zaniku napiecia - zapewnia dojazd do
najblizszego przystanku | otwarcie drzwi

Direct Drive - zapewnia bardzo szybki start | stop
urzadzenia - dojazd do przystanku z otwartymi drzwiami

Monitor operatorski w jezyku poiskim do wprowadzania

| parametrow urzadzenia
| Pamiec bledow

Funkcja ESM - | wykorzystanie trybu

wygaszania zgodnie Z VDI 4770
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iFmictjaEthDEWwvacmdiwignoh&hnrmwam |
dnia

doreguiowanie przy otwartych drzwiach

Mozliwosc monitorowania dzwigu w czasie rzeczywistym
(oprogramowanie darmowe)

dojazd do przystanku z otwartymi drzwiami zwiekszajacy
komfort uzytkowania diwigu

Zaawansowany tryb parkowania (3 przedzialy czasowe na
| kazdy dzien tygodnia)

Mozliwos¢ dolozenia modulu dodatkowych funkeji (jest to

oszczednoét energii (bardzo niski pobdr pradu, dwa
programowalne poziomy aktywujace tryb oszczednosdl
_energil min. wg pory dnia | tygodnia

" Umiejscowienie iﬂammdmmlmmm
sterowania !

6.14, DOJSCIE Z ZEWNATRZ DO WINDY

- przebudowa chodnika przy wejsciu gidwnym do budynku — zakres chodnika pozostaje bez zmian,
nalezy jedynie ulazy¢ chodnik w spadku 2% w celu zniwelowania progu przy wejéciu giéwnym - 64m’
- wykonanie zadaszenla nad weisciemn do windy - zgodnie z rysunkiem detalu

7. UWAGI KONCOWE

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnle z zasadami wiedzy | sztuki budowlane]j oraz
zgodnie z wytycznyml dostawcdw | producentow.

Wymiary dia elementdw montazowych nalezy uprzednio sprawdzic na budowie.

Przed wykonaniem kasdego elementu konstrukcjl nalezy sprawdzic Jego przyszig geometrie z
wymiarami na budowie | rysunkami architektonicznymi.

W przypadkach stwierdzenia rozbieznoscl wymiarow lub geometril pomigdzy rysunkami
architektonicznymi | innych brant jako priorytet nalezy przyjac wymiary architektoniczne.

Calos¢ prac wykonat zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych |
Montazowych” — Tom I Prace Ogoinobudowlane.

Przy wykonywaniu wszystkich prac stosowac scisle rezim technologiczny | wymagania producentow
ora dystrybutordw stosowanych materialow.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BU

opracowal:
magr Inz. arch. Aleksander Mirek

magr in2, arch. Ewa Dobrucka
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Adres: Chorzow: ul. Strzsicow Bytomakich nr 11, dz. ne Temat. Projekt wykonawczy instalacj elekirycznych dia
igiTHed dobudowy sTybu windoweno w pawilonie szpitainym nr V

SP ZOZ Zespolu Szpitali Miejskich

INSTALACIE ELEKTRYCZNE —-ETAP 1

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. DOKUMENTACJA PRAWNA
Zlecenie inwestora

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiol cpracowanis

2.2. Podstawa opracowania

2.3. Zakres opracowarnia

2.4. Podstawowe dane techniczne
2.5. Zasilame w energig slektryczng
2 6. Istmiejgca tablica rozdzielnica TG.
2.7 Oswietlena.

2.8 Instalacia polgczent wyrdwnawczych
2.9. Wykonanie instalacjl

2.10. Uwagi koficowe.

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L3 PR3 R R R RS Ba Ba ha N

-8
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Adres: Chorzow: ul. Strzelcdw Bylomskich nr 11, dz.ne Temat: Projekt wykonawczy instalac)l elekirycznych dis
301764 dobodowy srybu wi w pawiicnie szpitatnym nr V
SP Z07 Zespolu Srpitali Meejskich

2. OPIS TECHNICZNY

2.1, Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jes! projek! wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dia
dobudowa szybu windowego w pawilonu szpitalnego nr V SP ZOZ Zespolu Szpitall Migjskich w
Chorzowie przy ul. Strzelcow Bytomskich nr 11, dz. nr 3917/164

2.2. Podstawa opracowanla

Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie:
- zZlecenia Inwestora
- projektu architekionicznego | technologicznego
- obowigzujacych norm | przepisow

2.3. Zakres opracowania
Dokumentacia projektowa obejmuje:
- Zasilanie maszynownl diwigu,
- zasilanie oswietlenia | gniazda wiykowego w szybie windy,
- Instalacie polaczen wyréwnawczych,

2.4. Podstawowe dane techniczne

Napigcia:

3~-50Hz 400/230V/TN-C | TN-5

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym;
samoczynne wylaczenie zasilania

2.5. Zasilanle w energie elektryczng
Pawilon nr V zasilany jest ze stacjl transformatorowej linig kablows YAKY 4x240 poprzez zigcz
uMmmmmmimmewmszuMMnm
pomiaru energil elekirycznej.
Zasilanie maszynowni projektowane| windy zrealizowane bedzie z istniejace] glownej tablicy
rozdzielcze| TG zickalizowane] w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic,

2.6. Istniejaca tablica rozdzielnica TG,

W lablicy na szynie TH-35 zabudowa¢ mziaczniki R303 634 | 2x R301 10A. Z podstaw
Wmﬁﬁammﬂmqunhmb«adﬂWIMWz
przewodami YKYzo 5x10. Zasilanie oswietlenia szybu windy wykonad przewodem YDYzo 3x1.5,
natemiast gniazda remontowego przewodem YDYzo 3x2.5.

2.7. Oswietlenie.

Zaprojekiowano zabudowe dodatkowych opraw oSwietlajgcych wewngtrzne przystanki windy przy
pomocy opraw oznaczonych jake D2 | zasilanych z obwodbw oéwietlenia ciagdw komunikacyjnych danej
kondygnacjl.

Oéwietienia przystanku na paziomie parteru budynku z wejsciem z zewnatrz, wykonad oprawami
zewnglrznyml oznaczonymi jako M2,

2.8, Instalacja polaczen wyrownawczych
Wykona¢ polaczenie szyny jezdnej windy z istniejgcym uziomem otokowym budynku bednarka
FeZn 30x4. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie uziomu pionowego pograzanego.

2.9, Wykonanie instalacji
Instalacje efekirycznych
Laczniki zalgczajace oswietlenie instalowat na wysokosci 1.3 m od poziomu posadzki,

KON-14-212PW/EY 2
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Adres: Chorzdw, ul. Strzelcow Bylomskich ne 11, dz- nr Temat. Projekt wykonawczy instalagi elekirycznych dia
I01Tr164 dobudowy szybu windowego w pawlionle szpitsinym nr V

W miejscu instalowania opraw o$wietleniowych pozostawié rezerwe oprzewodowania wynoszaca 0.8m od
siropu,

ernhsmﬂw@chb@daenﬂﬁuumnyﬂoppoﬂwmmy podejscia do opraw
WMkmmumwmmmnmmimmpumwmm
lub w profilach Li44.

W pomieszczeniach z zainstalowanym stropem podwieszanym stalym nierozbieralnym puszki
imwh@MwmmMnmﬁmmywmythm
wwnmszmhmhezammdamamgommwkompmmkm

Instalacje gniazd wtykowych | zasilania odbiormikow jednofazowych

Obwody zasilajgoe gniazda wiykowe prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych nad stropem podwieszanym

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacie wykonat jako podtynkowa.

Podejscia do gniazd wykonad w rurkach RU/RVEKL ukiadanych w elementach konstrukeyjnych Scian.

W ciagach komunikacyjnych gniazd instalowac na wysokosci 0.2m od poziomu posadzki

W pomieszczeniach biurowych gniazda poza kanatami instalacyjnymi instalowaé na wysokoscl 0.15m od
poziomu posadzki,

W ciagach komunikacyjnych gniszda szczelne instalowaé na wysokoscl 1.0 m od poziomu posadzki,
pozostale 0.2m od poziomu posadzki.

Gniazda instalowa¢ jako zespalane w zestawy.

Prowadzenie kabli { przewoddw

Przy przejsciach kabll przez granice poszczeginych stref pozarowych oraz przez stropy pomiedzy
kondygnacjami nalezy uwzglednic system ochrony ogniowej elementdw wykonawczych budynku, zgodnie
z wymaganiami ochrony przeciwpczarowej. Uszczelnieniu podlegaja rowniez kable w wydzieionych
szachlach instalacyjnych — pionie co 10m.

Przepusty Instalacyjne w &cianach | stropach nalezy zabezpieczyé pozarowo, na okres czasu jak dia
elementow budowlano konstrukcyjnych przez ktére przechodza, zastosowal sysiemem zabezpieczenia
przejs¢ kablowych.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskg norma PN-78/E-05125 | Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych. Nalezy zachowat¢ zgodne z przepisami odleglosci miedzy kablami oraz innymi
urzadzeniami przy skrzyzowaniach | zblizeniach.

2,10, Uwagi koricowe.

Caios¢ prac objgtych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych - ¢z V - instalacie elektryczne” oraz
przepisami bezpieczefistwa pracy.

Przewody instalacyjne | kable nie mogg stykaé sie z urzadzeniami klimatyzacjl | wentylacji
oraz innymi instalacjami sanitarnymi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen | materialdw Innych producentéw o parametrach nie
gorszych od zaprojeklowanych,

Dostosowanie projekiu oraz pozostalych projektéw zaleznych od zastosowanego zamiennika
lezy w calosci po stronie projektanta.

KON-14-212PW/E1 3
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Adres: Chorzow, ul. Strzslcow Bytomskich nr 11, dz. nr Temat Projeki wykonawezy instalac elektrycznych dia
aTied dobudowy sxybu windowego w pawllonie szpitalrym ne V
SP ZOZ Zespolu Szpitali Miejskich

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

ZESTAWIENIE MATRIALOW
OZNACZENIE — 1. ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH ILOSC
D2 SYSTEM BO00BIS 35W D-P oprawa éwietlbwkowa dostropowa 3
M2 Oprawa swistiowkowa 2x36W typu Cosmo 1.EVG w wykonaniu zewngtrznym, 1
obudowa | dyfuzor z polikarbonatu, IP85
LP. 2. KABLE | PRZEWODY iloat [m]
1 YKY¥zo 5x10 0,6/1kV - ukiadany natynkowo w korycie kablowym | podtynkowo w 62
rurze ochronnag]
2 YDYzo 3x1,5 4500750V 55
LP. 3, OSPRZET ELEKTROINSTALACY.JNY ILOSC [szt.)
1 kompletny igcznik zwykly 1-biegunowy 10A, 250V AC, hermetyczny Polo Floring | 5
kolory bialy, czerwany | zislony
2 Rura karbowana bezhalogenowa RKLSHF 40 [mb} 20
3 Listwa instalacyjna nascienna LES7/40 [mb] ]
LP. 4. POLACZENIA WYROWNACZE ILOSC fszt)
1 Uziom pretowy, pionowy pret FeZn fi 12 I=4mb 10
2 bednarka ocynkowana FeZn 40x5 [mb) 1
LP. 5. ZASILANIE . llogd
1 Zabudowa w isnielace] iablicy rozdzielcze) RK. 1 rozigcznika R303 63A 1
2 Zabudowa w isniejace] tablicy medzielczej RK.1 rozigcznikdw R301 10A 2
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