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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna projektu budowlanego przebudowy, 

Pawilonu nr 5 w kompleksie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.  

2. Lokalizacja 
Budynek, którego dotyczy opracowanie zlokalizowany jest w Chorzowie przy ulicy 

Strzelców Bytomskich  nr 11, na działce nr 3917/164.  

3. Zakres i podstawa opracowania 
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: 

− „Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego II-kondygnacyjnego z 

podpiwniczeniem budynku Oddziału Psychiatrii Dziecięcej oraz Poradni Specjalistycznych 

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej 2-4 w Krakowie” 

z grudnia 2007 roku. 

− Ponadto wykorzystano normy i przepisy, a w szczególności: 

PN-82/B-02001  Obc. budowli. Obciążenia stale, 

PN-82/B-02003  Obc. budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010  Obc. budowli. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011  Obc. w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. posadowienie bezpośrednie budowli. 

PN-B-03264:2002 Konstr. betonowe, żelbetowe i sprężone. Oblicz. statyczne i proj. 

PN-B-03200:1990 Konstr. stalowe. Oblicz. statyczne i projekt. 

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

4. Opis techniczny modernizowanych elementów obiektu 

4.1. Adaptacja konstrukcji dachu  
Z uwagi na wymianę pokrycia dachowego, należy wykonać wzmocnienie tramów 

dachowych, poprzez dodanie ceowników C280 z obu stron tramów. Belki należy spiąć śrubami 

M24 co 50cm. Pod każdym słupem więźby dachowej należy zagęścić rozstaw śrub M24 co 

20cm. 
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W skrzydle zachodnim z uwagi na brak wewnętrznych, podłużnych ścian nośnych 

zastosowano wzmocnienie tramów poprzez podparcie ich belkami stalowymi HEA360 w 

miejscach słupów więźby dachowej.  

Dodatkowo zostały zaprojektowane nowe belki stalowe C160 pod urządzenia klimatyzacyjne 

usytuowane na poddaszach. 

Dach części środkowej jest podparty przez podwójna belkę stalową In300 podpartą 

podwójnym słupem RO127x4mm. Istniejącą ramę należy wzmocnić przez dospawanie z obu ich 

stron blachy BL6mm na całej długości słupa. 

Podwójna belkę stalową In300 należy wzmocnić przez dospawanie przewiązek 

zabezpieczających In300 przed zwichrzeniem. 

Część elementów istniejącej więźby dachowej należy wymienić z uwagi na korozję 

biologiczną. Należy przewidzieć że 15% elementów należy wymienić. 

W osi C pomiędzy osiami 2 i 3 istnieje słup drewniany złapany dwoma zastrzałami. Z uwagi 

na umożliwienie dostępu do części serwisowej klimatyzatora należy zastrzał od strony osi 2 

usunąć. Należy w tym samym miejscu wstawić nowy zastrzał umożliwiający wolne przejście 

szerokości 120cm od strony ściany zewnętrznej. 

4.2. Stropy zespolone 
Zaprojektowano nowy strop nad parterem oraz nad piętrem w częścią środkowej budynku. 

Zastosowano belki stalowe od IPE220 do IPE330 zespolone z płytą żelbetową grubości 12cm ze 

zbrojeniem wykonanym w postaci blachy trapezowej Cofraplus 60 grubości 1mm. Zespolenie 

pomiędzy belkami stalowymi, a płytą żelbetową zrealizowano za pomocą sworzni TRW Nelson 

KB 16mm wysokości 100mm zgrzewane na budowie przez blachę Cofraplus 60, trzpienie  

lokalizować w każdej fałdzie tj. w rozstawie co 20cm.  

Blachy Cofraplus 60 stanowią jednocześnie zbrojenie i szalunek (nie wymagają dodatkowego 

podpierania od spodu) i zbrojenie płyty żelbetowej. Jedynie w części dobudowanej skrzydła 

zachodniego (pomiędzy osiami 1-2) należy na czas betonowania wykonać 1 podporę montażowe 

w środku rozpiętości blach. Podpora montażowa nie może obciążać stropu niższej kondygnacji. 

Belki stalowe nie muszą być podpierane montażowo w czasie betonowania, za wyjątkiem belek 

IPE330 i IPE300, które muszą być podparte montażowo w środku rozpiętości. Podparcie 

montażowe należy zrealizować nad ścianami poprzecznymi piwnicy. Podparcia montażowe 
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stropu nad parterem można usunąć dopiero po osiągnięciu wytrzymałości przez strop nad I 

piętrem. 

Płytę stropową należy dozbroić: dołem Ø10 w każdej fałdzie tj. co 20cm,  górą siatką 

przeciwskurczową Ø6 o oczku 15x15cm, dodatkowo nad belkami należy dozbroić górą prętami 

prostymi Ø6 co 15cm. 

Rozstaw wzajemny i układ belek jest zmienny i został dostosowany do rozpiętości i sposobu 

podparcia belek oraz układu ścian nośnych. Belki będą opierane na wcześniej przygotowanych 

poduszkach betonowych. Minimalna głębokość oparcia belki na ścianie wynosi 0.5*t, t – grubość 

ściany ceglanej. Belki należy opierać na wcześniej przygotowanych poduszkach betonowych, 

zbrojonych siatką Ø6 o oczku 15x15cm. Belki należy zakotwić w murze. 

4.3. Dobudowa wewnętrznego szybu windowego  
Przy istniejącej klatce schodowej zaprojektowano szyb windowy o konstrukcji żelbetowej. 

Szyb windowy jest posadowiony na płycie fundamentowej. Grubość płyty fundamentowej 

wynosi 30cm, a grubość ściany szybu windowego 30cm.  

Ze względu na znaczną różnicę posadowienia fundamentów wymagane jest wykonanie 

podbicia istniejących fundamentów w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego szybu 

windowego. Zaprojektowano podbicie metodą kolumn Jet-Grounting. Podbicie należy wykonać z 

poziomu terenu możliwie małą maszyną. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać projekt 

technologiczny podbicia i przedstawić go Projektantowi do zatwierdzenia. 

4.3.1. Metoda Jet-Grouting 
Ze względu na zabytkowy charakter budynku zaprojektowano podbicie istniejących 

fundamentów metodą iniekcji strumieniowej (Jet-Grouting), która polega na wykonaniu w 

gruncie zeskalonej bryły cementowo-gruntowej. Przed przekształceniem w cementogrunt grunt 

zostaje rozluźniony za pomocą silnego i skoncentrowanego strumienia wody lub zaczynu 

cementowego, często dodatkowo otulonego sprężonym powietrzem, o prędkości wylotowej przy 

dyszy ponad 100 m/s. Rozluźniony grunt zostaje wymieszany z zaczynem cementowym. 

Nadwyżka mieszaniny wypływa na powierzchnię wzdłuż żerdzi wiertniczej. Zasięg 

oddziaływania strumienia tnącego zależy od rodzaju gruntu oraz zastosowanego wariantu 

technologii. Kontrolując w precyzyjny sposób ruchy rury wiertniczej (prędkość podciągania i 

obrót) uzyskuje się pożądany kształt i zasięg zeskalenia. Wykonywanie zeskalonej bryły odbywa 

się praktycznie bez wstrząsów. Przy zachowaniu odpowiedniego nadciśnienia hydrostatycznego 
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metoda iniekcji strumieniowej zapewnia bardzo dobre podparcie fundamentu, nawet o nierównej 

powierzchni podstawy (pewność kontaktu). Ogranicza to do minimum osiadania powstające przy 

przejmowaniu obciążenia przez nowy fundament. 

4.3.2. Wytyczne prowadzenia robót 
Parametry iniekcji należy ustalić podczas wykonywania pierwszej kolumny podbicia lub 

podczas wykonania kolumn próbnych (min. 2 kolumny próbne).  

Po zakończeniu iniekcji należy bardzo starannie wypełnić otwór wiertniczy zaczynem 

cementowym. Należy kontrolować poziom zaczynu w wykonanych otworach. W przypadku 

stwierdzenia ubytków należy natychmiast uzupełnić zaczynem. 

Kolejność wykonywania prac należy dostosować do obserwowanego zachowania się 

istniejącego budynku (pomiary przemieszczeń, ewentualne spękania) oraz szybkości wiązania 

cementogruntu. Z uwagi na charakter prowadzonych prac oraz ograniczenie ewentualnych 

spękań ścian zewnętrznych, będących pod ochroną konserwatorską, ogranicza się minimalny 

rozstaw w osi kolumn wykonywanych po sobie do wartości 5,5m (co 6-ta kolumna). 

Podchwycenie istniejących fundamentów poprzez wykonanie kolumn wiąże się z 

przeniesieniem działających obciążeń na głębiej zalegające podłoże nośne. Procesowi 

stopniowego przenoszenia obciążeń towarzyszy zmiana stanu naprężenia w gruncie, co zawsze (i 

w każdym sposobie podchwycenia) prowadzi do wystąpienia odkształceń podłoża gruntowego i 

ograniczonych osiadań obiektu lub ewentualnych wypiętrzeń. W związku z powyższym 

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań aby proces przenoszenia obciążeń nie 

spowodował pogorszenia stanu budynku. Wykonawca robót iniekcyjnych nie może jednak 

odpowiadać za niegroźne dla statyki budowli rysy i pęknięcia, jakie potencjalnie mogą wystąpić 

przy przejmowaniu obciążeń przez nowe fundamenty. 

4.3.3. Warunki skuwania cementogruntu i głębienia wykopu 
Do pogłębienia wykopu fundamentowego można przystąpić po uzyskaniu przez 

cementogrunt wytrzymałości nie mniejszej niż 4,0MPa potwierdzonej przez nadzór Wykonawcy 

robót iniekcyjnych. 

Wyrównanie cementogruntu bryły podbicia do zewnętrznej powierzchni projektowanej 

konstrukcji żelbetowej należy wykonać z użyciem ręcznych młotów. 
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Niedopuszczalne jest skucie cementogruntu w zakresie większym niż określono w projekcie. 

Dokładność skucia powinna wynosić ±3 cm. W przypadku nadmiernego skucia ubytek należy 

uzupełnić chudym betonem.  

Skucie zbyt dużej warstwy cementogruntu może wpłynąć niekorzystnie na pracę bryły 

podbicia (warunki stanu granicznego nośności i użytkowania).  

Zaleca się głębić wykop etapami po około 1,0m. Ułatwi to pracę ludzi przy ręcznym 

wyrównywaniu palisady. 

4.3.4. Uwagi wykonawcze 
Przy realizacji robót iniekcyjnych należy zachować szczególną uwagę i ostrożność w 

obszarze istniejącej zieleni, przeznaczonej do zachowania, nie dopuszczając do jej uszkodzenia 

lub zniszczenia. Ponadto przy realizacji robót iniekcyjnych należy zachować szczególną uwagę na 

elementy elewacji istniejącego budynku (cegły, zdobienia itp.), które objęte są ochroną 

konserwatorską, nie dopuszczając do ich nadmiernego zabrudzenia zaczynem cementowych i/lub 

ewentualnego uszkodzenia mechanicznego. W obszarze robót iniekcyjnych powierzchnie elewacji 

należy odpowiednio zabezpieczyć folią. Technologia wykonania robót powinna przewidywać 

ciągłe usuwanie urobku pomieszanego z zaczynem cementowym poza obręb prowadzenia prac 

bezpośrednich. 

4.3.5. Sprawdzanie osiadań i monitoring geodezyjny 
Ze względu na charakter prac niezbędne jest prowadzenie ciągłego monitoringu osiadań 

konstrukcji istniejącego obiektu. W tym celu należy zainstalować układ pomiarowy dowiązany do 

punktu pomiarowego „0”, który nie będzie podlegał przemieszczeniom. Pozostałe punkty należy 

rozmieścić w rejonie robót, tak by była możliwa ciągła obserwacja niwelatorem. Zaleca się 

rozmieszczenie punktów pomiarowych w odległościach nie większych niż 15m. Obserwację 

należy prowadzić co najmniej dwa razy dziennie, a uzyskane wyniki protokołować. W przypadku 

wystąpienia nadmiernych przemieszczeń należy natychmiast przerwać prace oraz nawiązać 

kontakt z Nadzorem Autorskim.  

Po wykonaniu robót iniekcyjnych i w czasie głębienia wykopów w obszarze 

dobudowywanego zewnętrznego budynku technicznego i przebudowywanej wewnętrznej klatki 

schodowej, prowadzone będą przez uprawnionego geodetę pomiary przemieszczeń konstrukcji 

istniejącego budynku. Punkty pomiarowe zostaną ustalone przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych 

przez Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Wykonawcą robót iniekcyjnych i Nadzorem 
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Autorskim. Zaleca się rozmieszczenie punktów pomiarowych na istniejącej konstrukcji w 

odległościach nie większych niż 15m.  

Poszczególne podmioty, prowadzące prace na terenie objętym monitoringiem, należy 

zapoznać z rozmieszczeniem punktów pomiarowych i zobowiązać osoby odpowiedzialne 

(kierowników robót, majstrów itd.) do przekazania informacji pracownikom bezpośrednio 

wykonującym poszczególne roboty, celem zapobieżenia lub minimalizacji ewentualnych 

uszkodzeń punktów pomiarowych. 

Zaleca się przyjęcie następującego harmonogramu pomiarów monitoringu geodezyjnego: 

pomiar 0 – przeprowadzony przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych, 

pomiar 1 – przeprowadzony po wykonaniu wszystkich robót iniekcyjnych, 

pomiar 2 – przeprowadzony po wykonaniu wykopów do docelowej rzędnej i przed 

rozpoczęciem realizacji projektowanej konstrukcji wewnątrz i na zewnętrz istniejącego 

budynku. Kolejne pomiary należy wykonywać z częstotliwością minimum 1 raz na tydzień. Po 

otrzymaniu wyników badań częstotliwość pomiarów może ulec zmianie zgodnie z decyzją 

autorów niniejszego opracowania. 

4.4. Ściany piwnic 
Impregnacja ścian piwnic. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy przeprowadzić szczegółową impregnacje 

ścian i stropów dla zlikwidowania wszelkich ognisk wykwitów solnych oraz porażeń grzybowych 

i porostów pleśni. 

Osuszanie ścian piwnic i fundamentów.  

Fundamenty i ściany piwnic budynku wykonane są bez skutecznych izolacji 

przeciwwilgociowych poziomych i pionowych. Przed przystąpieniem do robót remontowych 

należy osuszyć mury piwniczne i zabezpieczyć budynek przed ponownym zamakaniem. Od strony 

zewnętrznej wszystkie istniejące ściany fundamentowe izolować na całej wysokości z 

zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowych typu średniego. Dodatkowo należy wyeliminować 

zjawisko podciągania przez ściany wody gruntowej poprzez wykonanie iniekcyjnej izolacji 

poziomej na możliwie najniższym poziomie ścian. Do robót osuszeniowych należy zastosować 

jedną ze sprawdzonych i skutecznych metod dostępnych na rynku budowlanym. 
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4.5. Wyburzenia w sklepieniach nad piwnicą 
W celu wykonania otworów dla szachów należy wyburzyć pasmo sklepienia na szerokość 

otworu. Następnie należy osadzić ceowniki w murze na poduszkach betonowych. Nowy strop 

należy wykonać na blasze Cofraplus 60, bez stosowania trzpieni do zespolenia.  

Pomiędzy osiami 2 i 3 należy wzmocnić istniejącą belkę stalową przez dospawania blach 

4.6. Wyburzenia i zamurowania w istniejących ścianach 
Należy zwrócić szczególną uwagę na montaż nadproży, który ma być wykonany zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

Celem powiększenia istniejącego lub wykucia nowego otworu w ścianie murowanej 

zaprojektowano stalowe nadproża z belek gorącowalcowanych ze stali S235JR.  

Nadproża należy montować zgodnie z poniższym opisem: 

1) tymczasowo podstemplować strop / ścianę w pobliżu ściany, w której wykuwany jest 

otwór, 

2)  wykuć gniazda na poduszki betonowe po obu stronach wykuwanego otworu 

3) wykonać poduszki betonowe z betonu C20/25 na kruszywie piaskowym  

4) po osiągnięciu przez beton 0.7 nominalnej wytrzymałości można przystąpić do 

osadzania stalowych belek nadproży,  

5)  piłą wyciąć bruzdę poziomą po jednej stronie ściany zgodnie z detalem na rysunkach 

wykonawczych, osadzić element stalowy, 

6) przestrzeń między belką, a ścianą należy wyklinować,  

7) następnie należy wykuć bruzdę na drugą belkę i wykonać czynności jw. 

8) belki stalowe połączyć ze sobą sworzniami M16 

9)  po zamocowaniu belek przestrzeń między kształtownikiem, a murem dokładnie 

wypełnić „silną” zaprawa cementową, np. Optiroc 600/3. 

10)  nadproże wykończyć zgodnie ze sztuką budowlaną poprzez obetonowanie „silną” 

zaprawą cementową, np. Optiroc 600/3, dla lepszej przyczepności betonu do stali profile wyłożyć 

siatką Rabitza. 

11)  dopiero po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (tydzień) można 

przystąpić do rozebrania ściany murowanej w miejscu otworu. 

Pracę wyburzeniowe powinny być wykonywane elektronarzędziami. 
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Zamurowania istniejących otworów należy dokonać z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie 

cementowo-wapiennej klasy M5.  

4.7. Naprawa spękanych murów 
Przed przystąpieniem do prac adaptacyjnych oraz powtórnie po wykonaniu podbić 

fundamentów należy dokonać dokładnych oględzin budynku i naprawić zarysowania na ścianach 

wewnętrznych i zewnętrznych spowodowane przez nierównomierne osiadanie ław 

fundamentowych. Niewielkie pęknięcia ściany i nadproży o szerokości do 4 mm przechodzące 

wzdłuż spoin, gdy cegły są całe należy po dokładnym osuszeniu i przemyciu wodą zainiektować 

zaprawą cementową marki 8MPa. Przy szerszych rysach należy zastosować jeden ze 

sprawdzonych nowoczesnych systemów naprawy, wzmacniania i stabilizacji uszkodzonych 

konstrukcji murowych np. BRUTT SAVER. 

5. Zabezpieczenia przeciwogniowe i antykorozyjne 

5.1. Zabezpieczenia przeciwogniowe 
Zgodnie z Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz 690 z późn. zm.) przyjmuje 

się klasę odporności pożarowej budynku „B”.  

Klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych i stopień rozprzestrzeniania 

ognia dla klasy pożarowej „B” przedstawia poniższa tabela: 
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Oznaczenia w tabeli: 

min - minuty 

NRO - nie rozprzestrzeniające ognia 

R - nośność ogniowa ( w minutach ) 

E - szczelność ogniowa ( w minutach ) 

I - izolacyjność ogniowa ( w minutach ) 

Wymaganą odporność ogniową żelbetowych elementów konstrukcji osiągnięto poprzez 

zastosowanie odpowiednich grubości tych elementów oraz odpowiedniej otuliny prętów 

zbrojeniowych. 

Wymaganą odporność konstrukcji stalowych osiągnięto poprzez obudowę systemem płyt 

ognioodpornych. 

Belki stalowe nadproża nie wymagają specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe uzyskują poprzez obetonowanie.  

Wymaganą odporność istniejącej konstrukcji stalowej osiągnięto poprzez obudowę systemem 

płyt ognioodpornych lub malowaniem systemową, pęczniejącą farbą ognioochronną. 
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5.2. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Powierzchnie stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej należy oczyścić za 

pomocą obróbki strumieniowo-ściernej do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1:1996. 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć zestawem malarskim: 

• elementy wewnątrz budynku do stopnia C1 korozyjności środowiska i przy założeniu 

trwałość powłoki do pierwszej konserwacji: powyżej 15-lat wg PN-ISO 14713. 

• elementy eksponowane za zewnątrz budynku do stopnia C3 korozyjności środowiska i 

przy założeniu trwałość powłoki do pierwszej konserwacji: powyżej 15-lat wg PN-ISO 

14713. 

6. Materiały u żyte w projekcie 

− stal konstrukcyjna S235JRG2  

− beton C25/30, 

− stal zbrojeniowa AIIIN, 

− elementy konstrukcyjne z drewna zwykłego - drewno świerkowe C-24, zabezpieczone 

powierzchniowo na działanie korozji biologicznej 
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7. Uwagi wykonawcze 

7.1. Uwagi ogólne 
Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru powinni się zapoznać z dostarczoną dokumentacją, 

wszelkie zauważone nieścisłości i wątpliwości powinny zostać zgłoszone autorom opracowania, 

na co najmniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem prac wykonawczych.  

 
− Prace powinny być wykonywane zgodnie z projektem konstrukcyjno-wykonawczym, w 

granicach tolerancji określonych polskimi normami. 

− Całość prac powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników 

budowlanych i pod stałym nadzorem technicznym. 

− Materiały konstrukcyjne powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty wymagane 

przepisami prawa polskiego.  

− Projekt zawiera dokumentację wykonawczą do konstrukcji żelbetowych (plany deskowania 

i zbrojenia wraz z zestawieniami stali zbrojeniowej) i stalowych (schematy montażowe, 

połączenia głównych elementów konstrukcyjnych, wyprzedzenia materiałowe). Projekt nie 

zawiera dokumentacji warsztatowej, która powinna być opracowana przez wykonawcę we 

własnym zakresie.  

− Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy (oraz Kierownicy Robót) powinni zapoznać się z 

dokumentacją projektową, wszelkie wątpliwości dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych, 

ew. jakości dokumentacji powinny zostać zgłoszone do Projektanta, co najmniej na 4 

tygodnie przed rozpoczęciem robót.  

− Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i jego funkcję oraz stopień trudności 

prowadzonych prac adaptacyjnych zobowiązuję się Wykonawcę do stałego kontaktu i 

informowania Nadzoru Autorskiego, Inspektora o przebiegu prac wykonawczych oraz 

wyjaśniania z nimi wszelkich wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w 

dokumentacji, stanu technicznego obiektu, itp.  

− W przypadku wykrycia jakichkolwiek niejasności lub niezgodności w dokumentacji 

technicznej należy bezzwłocznie powiadomić Nadzór Autorski.  
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7.2. Prace rozbiórkowe 
Przed rozpoczęciem do prac rozbiórkowych Wykonawca przygotuje i przedstawi do 

zatwierdzenia szczegółowy projekt technologii prac, z uwzględnieniem ich kolejności i 

sposobów zabezpieczania. 

Dla przyjęcia prawidłowej i bezpiecznej organizacji i technologii robót należy przyjąć 

następujące zasady: 

• podczas demontażu (rozbiórki) elementów należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP obowiązujących przy realizacji robót budowlano-montażowych, w 

tym robót rozbiórkowych 

• przed rozpoczęciem wyburzania elementów obiektu należy zapoznać pracowników 

z przyjętą organizacją i technologią robót. Kolejność prowadzenia rozbiórki 

elementów jest odwrotnością montażu, a więc wymaga od pracowników 

kwalifikacji, które posiadają montażyści i ich dozór techniczny 

• przed rozpoczęciem demontażu usunąć wszelkie przeszkody utrudniające czynności 

związane z rozbiórką. Należy odłączyć istniejące sieci elektryczne, wod-kan. itp. 

Odłączenie należy wykonać w obecności uprawnionych osób i potwierdzić wpisem 

do dziennika budowy 

• konieczne jest wprowadzenie stref ochronnych. Wszelkie przejścia i przejazdy 

pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób odpowiedni 

zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek 

sprawdzić, czy w miejscach zagrożonych nie przebywają osoby postronne  

• kolejność rozbieranych elementów powinna być odwrotna do kolejności przyjętej 

przy ich montażu, a więc w pierwszej kolejności rozbierać elementy drugorzędne, a 

w ostatniej elementy podstawowe. Należy przyjąć podstawową zasadę, że 

rozbierany element nie może spowodować zawalenia się pozostałych elementów, a 

więc utraty stateczności nierozebranej konstrukcji 

• otwory w stropach należy wycinać, przecinać i ręcznie rozdrabniać bez 

zastosowania narzędzi udarowych. 

• w wypadku częściowego oddzielenia elementów należy zastosować podpory 

pomocnicze - montażowe, które pozwolą na zachowanie stateczności pozostałej 
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konstrukcji – dotyczy to demontażu belek, płyt stropowych i płyt biegów 

schodowych 

• podczas wyburzania i wywożenia elementów zwrócić uwagę na właściwe ich 

składowanie w odpowiednim miejscu oraz na środkach transportu. Konieczne jest 

zabezpieczenie tych elementów przed możliwością przesunięcia i wywrócenia. 

Niedopuszczalne jest wysokie składowanie elementów. Należy prowadzić 

segregację biorąc pod uwagę wielkości gabarytowe, masę i obrys zewnętrzny 

elementów 

• utylizację odpadów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

razie konieczności udokumentować protokołami odbioru albo zutylizowania. 

Elementy budynku przeznaczone do wyburzeń oraz rozbiórki przedstawiono i oznaczono w części 

architektonicznej.   

7.3. Konstrukcje stalowe 

− Wszystkie wycięcia w profilach należy zaokrąglić w rogach w celu zmniejszenia naprężeń 

wywołanych karbem.  

− Odpryski spawalnicze należy zlikwidować. 

− Przy spawaniu elementów i blach o dużej różnicy grubości łączonych ścianek należy 

stosować ich podgrzewanie. 

− Wszelkie ostre krawędzie, w szczególności krawędzie palone należy okrawać. 

− Wszystkie elementy łącznie ze spoinami należy bezpośrednio przed naniesieniem warstwy 

gruntowej odrdzewiać za pomocą obróbki strumieniowej. 

− Pozostałości (resztki) spawalnicze, zanieczyszczenia obce itp. należy usunąć z powierzchni 

górnych generalnie przed obróbką strumieniową. 

− Wszystkie połączenia śrubowe wykonać dokładnie z zachowaniem wymagań podanych w 

normie. 

− Na etapie prefabrykacji konstrukcji ustalić odpowiednią kolejność spawania (przewidzieć 

dostęp do układanych spoin), w szczególności przy blachach do połączeń czołowych. 

− Prowadzenie robót spawalniczych i innych niebezpiecznych pożarowo możliwe jest jedynie 

po uzgodnieniu z Komendantem Straży Pożarnej. 



Projektowanie konstrukcji 
Analizy inzynierskie 

Doradztwo budowlane  

 

 
Kontakt: tel. +48 603 507 115 

e-mail: tomasz.zebro@mktkonstrukcje.pl 
www.mktkonstrukcje.pl 

16/20 
 

7.4. Konstrukcje żelbetowe 

− Zasady wymiarowania kształtu prętów zbrojeniowych pokazanych na szkicach w  

specyfikacji zbrojenia: 

 

 
− Otuliny prętów zbrojeniowych dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych są 

następujące: 

o płyta fundamentowa: otulina zbrojenia dolnego – 5.0cm, otulina zbrojenia 

górnego, 3.0cm, 

o ściany: otulina 3.0cm, 

o stropy: otulina 2.0cm. 

− Elementy żelbetowe pracują w następujących klasach ekspozycji: 

o fundamenty i ściany do poziomu zera: XC2 – wewnątrz budynku, XA1 – pod 

ścianami zewnętrznymi, 

o konstrukcja powyżej zera: XC3. 

− Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W szczególności należy 

przestrzegać zasady dokonywania odbioru robót zanikających. Odbiory powinny być 
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wykonywane przez Inspektora Nadzoru. Wyniki odbiorów powinny być wpisywane do 

Dziennika Budowy. 

− Beton powinien być układany i pielęgnowany w sposób zgodny ze sztuką. Używany beton 

musi posiadać atesty wytwórcy. 

− Szczególną uwagę należy zwracać na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresów, po 

których mogą być usuwane stemple deskowania stropów płytowych oraz ich obciążanie. 

− Przed wykonaniem elementów konstrukcyjnych szybów windowych wymiary należy 

sprawdzić z aktualnymi wytycznymi dźwigowymi oraz projektem architektonicznym. 

− Przed wykonaniem otworów okiennych i drzwiowych ich wymiary należy sprawdzić 

z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki, dostawcą windy oraz projektem 

architektonicznym. 

− Wszystkie elementy konstrukcji części podziemnej należy wykonać z betonu 

wodoszczelnego np. z dodatkiem do mieszanki betonowej np. PENETRONU ADMIX. 

Dodatkowo należy stosować na przerwy robocze np. PENCRETE. Sposób dozowania, ilość 

domieszki, sposób układania i malowania środkami chemicznymi należy uzgodnić z 

przedstawicielem firmy Penetron Polska.  

− Wszelkie przerwy robocze należy uszczelnić wg rozwiązań systemowych np. BETOMAX, 

SIKA, itp.  

− Konstrukcje żelbetowe w części podziemnej należy izolować przeciwwodnie stosując 

rozwiązania w odpowiednim systemie np. Betomax. 

− Zbrojenie elementów oddylatowanych, żelbetowych tj. murki oporowe, krawężniki należy 

wykonać wg poniższego rysunku. Ilość zbrojenia tych elementów nie jest ujęta 

 w specyfikacji, wartość kosztorysową należy oszacować na podstawie wskaźników. 
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− Wszystkie elementy drugorzędne żelbetowe wykonywane na zagęszczonym gruncie należy 

wykonywać grubości min. 20cm i zbroić wg schematu nr.3. Geometria tych elementów wg. 

projektu architektury 
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7.5. Uwagi dotyczące ścian murowanych 
1. Roboty murarskie muszą być wykonywane z zachowaniem reżimów technologicznych. 

2. Do murowania ścian działowych zaleca się stosować zaprawy o dużej odkształcalności, najlepiej 

cementowo – wapiennej o niskiej nośności. 

3. Elementy murowe przed wbudowaniem należy bezwzględnie sezonować zgodnie  

z zaleceniami producenta w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych związanych ze 

sposobem produkcji pustaków. 

4. Ściany murowane nienośne należy wykonywać na niepodstemplowanych stropach, 

po wykonaniu stanu surowego, rozpoczynając od najwyższej kondygnacji budynku. 

5. Ściany nienośne należy wykonać jako oddylatowane od stropu górnego. Szczelinę dylatacyjną 

grubości  około dwóch – centymetrów należy wypełnić materiałem ściśliwym oraz, jeśli to 

konieczne, zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie z operatem p.poż.  

6. W celu ograniczenia przemieszczeń poziomych wszystkich ścian murowanych  oraz eliminacji 

zarysowania pomiędzy elementami murowanymi i żelbetowymi należy zastosować elementy 

łączące np. kątowniki stalowe firmy HABE (LK1 dla ścian o grubości max 18cm, oraz LK1 

łącznie z LK2 dla ścian o grubości >18cm.) Łączniki należy umieszczać wzdłuż: 

-  pionowej krawędzi (połączenie element żelbetowy – ściana murowana) w pierwszych dwóch 

spoinach a następnie w co drugiej warstwie  

- poziomej krawędzi (połączenie żelbetowa belka krawędziowa – ściana murowana) w co drugiej 

spoinie. 

7. Łączniki mocuje się do elementów żelbetowych kołkiem rozporowym. 

8. Ściany działowe należy murować na warstwie zaprawy bezpośrednio na stropie lub na warstwie 

wyrównawczej stropu. 

9. Styk ściany murowanej i żelbetowego elementu konstrukcyjnego powinno się wypełnić zaprawą 

lub materiałem trwale elastycznym. 

10.  Zaleca się wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tym celu można stosować 

zarówno zbrojenie w formie wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic (np. HABE RND – 

do spoin zwykłych), lub zbrojenie prętami φ6 lub 8 w spoinach zwykłych. 

11. Zaleca się stosowanie zbrojenia poziomego muru: 

w strefie otworów okiennych zarówno pod otworem okiennym oraz powyżej nadproża 

okiennego. W przypadku otworów drzwiowych nad nadprożem 
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wzdłuż całej długości ściany  w dwóch pierwszych spoinach, a następnie w co trzeciej warstwie. 

w pierwszej spoinie poziomej o zwiększonej grubości, wykonywanej na stropie, z zaprawy 

cementowej, zbrojenie to powinno być ciągłe na całej długości ściany, również w strefie 

otworów drzwiowych, 

12. Nadproża w nowych ścianach murowanych wykonywać jako systemowe lub żelbetowe. 

13. Sposób wykonania nadproża żelbetowego oraz jego połączenia ze ścianą żelbetową pokazano na 

rysunkach. Zbrojenia nadproży nie uwzględniono w specyfikacji zbrojeniowej. 

Ściana murowana nośna 

 

Ściana murowana 

nienośna 

 

 
Schemat wykonania nadproża żelbetowego i schemat połączenia nadproża żelbetowego ze ścianą 
żelbetową. 
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