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Ogloszenie nr 510143543-N-2019 z dnia 12-07-2019 1.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Zespol Szpitali Miejskich w Chorzowie:
Wykonanie klimatyzacji (chlodzenia) pomieszczen w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej Zespolu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcow
Bytomskich 11 w systemie zaprojektuj i buduj

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze sSrodkow Unii Europejskiej
nie
Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 526457-N-2019
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 540066436-N-2019;540063606-N-2019;540067426-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Zespot Szpitali Miejskich w Chorzowie,
Krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelcow Bytomskich 11, 41-500
Chorzow, woj. slaskie, panstwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks
322 413 952.
Adres strony internetowej (url): http://www.zsm.com.pl/

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie klimatyzacji (chtodzenia) pomieszczen w Pawilonie nr 10 Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul.
Strzelcow Bytomskich 11 w systemie zaprojektuj i buduyj
Numer referencyjnyjezeli dotyczy):
SP ZOZ ZSM ZP/16/2019
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1.Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwa: ,,Wykonanie
klimatyzacji (chtodzenia) pomieszczen w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcow Bytomskich 11
w systemie zaprojektuj 1 buduj”. 2.0pis przedmiotu zamowienia ujety jest w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, do ktérego zalacznikiem jest Koncepcja projektowa. Dokumentacja
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opisujaca przedmiot zamowienia stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ. Program funkcjonalno-
uzytkowy zostal opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dna 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzn. zm.) 3.Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych w koncepcji projektowej, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ uprzednio akceptacje Zamawiajacego na proponowane
zmiany projektowe lub zaoferowanie urzadzen réwnowaznych. Wykonawca zobowigzany jest
zaprojektowac 1 wykona¢ klimatyzacje (chtodzenie pomieszczen) w standardzie nie nizszym i
przy zastosowaniu urzadzen o nie pogorszonych parametrach w stosunku do opisanych w
koncepcji projektowej. 3.Realizacja zamowienia w systemie projektuj 1 buduj nastapi w etapach:
Etap I — wykonanie projektu chtodzenia pomieszczen pawilonu nr 10 wraz z przedmiarami robot,
Etap II — realizacja zamdwienia: robdt budowlanych, robot instalacyjnych, elektrycznych i1 prac
towarzyszacych, zakup 1 instalacja wraz z uruchomieniem wyposazenia i urzadzen.
4.Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ wszystkie obowiazki Inwestora (Zamawiajacego) w
zakresie zwigzanym z uzyskaniem pozwolen i opinii niezbednych do sporzadzenia
pelnobranzowego projektu budowlanego oraz wykonawczego oraz rozpoczgcia, realizacji 1
zakonczenia inwestycji. 5.Zakres prac sktadajacy si¢ na przedmiot zamoéwienia a dotyczacy
wykonania dokumentacji projektowej zostat szczegétowo opisany w Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Dokumentacja projektowa powinna uszczegotawia¢ zagadnienia zawarte w
zalaczniku (koncepcja) do PFU w stopniu umozliwiajagcym wykonanie, jak i odbior robot.
6.Wykonawca pelnobranzowego projektu budowlano-architektonicznego musi uzyska¢ wszelkie
niezbe¢dne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, w szczego6lnosci BHP, ppoz. i
SANEPID, oraz pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych. 7.Forma dokumentacji
projektowej. Dokumentacja Wykonawcy bedzie przekazywana w 6 (sze$ciu) egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej — 2 komplety. Wersja elektroniczna w formacie
zapisu CD/DVD: forma zapisu plikéw: rr.mm.dd _(nr czg$ci) tytut pliku.xxx, pliki tekstowe z
rozszerzeniem: *.doc, *pdf, ; arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * xls, pliki graficzne z
rozszerzeniem: *dwg, *.jpg, *.tif, 8.2.13. Dokumentacja projektowa musi uwzglgdnia¢ zapisy
zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz zawiera¢ projekty
wykonawcze w zakresie, o ktérym mowa w § 5 ww. rozporzadzenia. Wersja elektroniczna
opracowan na ptycie CD kompatybilna z oprogramowaniem Microsoft Office. Wykonawca w
taki sposob zaprojektuje przedmiot zamdwienia, ze koszt surowcdéw uzytych do wykonania robot
budowlanych oraz ustug, realizowanych na podstawie tego opracowania, bgdzie mozliwie jak
najnizszy, zachowujac jednoczesnie jego walory funkcjonalne i uzytkowe oraz zapewniajac
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy zachowaniu zasady
optymalizacji kosztow eksploatacji obiektu. UWAGA: na etapie projektowania
(przygotowywania petnobranzowego projektu budowlano-wykonawczego) Wykonawca jest
zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym rozwigzan dotyczacych: a) instalacji technicznych
oraz wyposazenia obiektu w instalacje, b) materiatow wykonczeniowych, ¢) istotnych rozwigzan
architektonicznych oraz technicznych oraz uzyskania zgody na zastosowane rozwigzania na
kazdym etapie projektowania. W przypadku niekompletnosci dokumentacji obj¢tej niniejsza
umowg, wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w
catosci kosztow jej wykonania. Petnobranzowy projekt budowlano-wykonawczy stanowi
podstawe do wydania pozwolenia na budowe. 9.Projektowane pomieszczenia powinny spetniaé
warunki zawarte w: Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.);
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz.690 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz. 1133); Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy audytu
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energetycznego (Dz. U. z 2002 roku Nr 12 poz.114, z pdzn. zm.); Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z
2012, poz. 739); i innymi obowigzujgcymi rozporzadzeniami. 10.Wykonawca w oparciu o
sporzadzony pelnobranzowy projekt budowlany oraz wykonawczy (dokumentacja projektowa),
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, uzyska
wszelkie wymagane prawem budowlanym pozwolenia administracyjne i prawne niezbedne do
rozpoczecia i prowadzenia inwestycji. 11.Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajacego w
postgpowaniach administracyjnych dotyczacych uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie stosownego pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy. 12.Wykonawca zobowigzany jest w
ramach ustalonego wynagrodzenia przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe oraz
prawa zalezne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pelnomocnictwem do
wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji
projektowej; 13. Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu w 6 egzemplarzach
papierowych oraz w dwoch kopiach na nosniku elektronicznym w wersji edytowalnej oraz
nieedytowalnej (w formacie PDF). 14. Nadzor autorski. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia nadzoru autorskiego, ktory gwarantowac bedzie zgodno$¢ realizacji robot
budowlanych z dokumentacja wykonawczg (petnobranzowym projektem budowlano-
wykonawczym), a w szczegolnosci do: a) czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad
zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa.
W przypadku zaproponowania przez wykonawce robot budowlanych, w ofercie przetargowej,
materiatow lub urzadzen réwnowaznych, tzn. o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
zamawianej niniejsza umowa dokumentacji projektowej — wykonawca zobowiazuje si¢ do
wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiajacego, pisemnej opinii na temat
parametréw tych materialdéw lub urzadzen, b) uzupetiania szczegdétow dokumentacji
projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku
realizacji tych robot, c¢) udzialu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robot budowlanych
oraz odbiorze koncowym inwestycji, d) wspotudziatu w wykonaniu przez wykonawce robot
budowlanych i dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone
do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji - zgodnie z zapisami ustawy prawo zamdwien
publicznych. UWAGA: koszt nadzoru autorskiego nalezy uja¢ w koszcie oferty. 15. Roboty
budowlane i instalacyjne dla zakresu opracowanego wraz z dostawg oraz montazem urzadzen i
wyposazenia Wykonawca wykona zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez wiasciwe
instytucje pelnobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym oraz wytycznymi
okreslonymi w niniejszej SIWZ, z obowigzujagcymi normami, sztukg budowlana, przepisami
BHP, ppoz. 16. Do wykonania zamdéwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow
gwarantujgcych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
odpowiadajacych wlasciwosciom materiatdéw przyjetych w projekcie: - urzagdzenia montowane
przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy musza by¢ fabrycznie nowe i
odpowiada¢ zatozeniom wskazanym w czgs$ci III pkt. 3 Programu Funkcjonalno- Uzytkowego
oraz Koncepcji, - materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy
muszg by¢ fabrycznie nowe, w I gatunku, odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu, - zabrania si¢ stosowania materialow nieodpowiadajacych
wymaganiom Polskiej Normy - Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych
materiatéw 1 urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie - wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci). - W trakcie prowadzenia robot
budowlanych nalezy dokona¢ demontazu zbednych instalacji technicznych (jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢). UWAGA: na etapie realizacji robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do uzgadniania z przedstawicielem Zamawiajacego wyposazenia obiektu w elementy koncowe
instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz proponowanych materiatlow
wykonczeniowych oraz uzyskania zgody na ich zastosowanie. Elementy wyposazenia musza
odpowiada¢ materiatom uzgodnionym na etapie projektowania i zgodnym z odpowiednimi
kartami katalogowymi. 17. Obowigzek przygotowania dokumentow oraz uzyskanie niezbgdnych
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uzgodnien i pozwolen budowlanych w caltym procesie inwestycyjnym spoczywa na Wykonawcy,
jak 1 uzyskanie odbioru koncowego zakonczonego protokotem. 18. Wykonawca zobowigzany
jest (po wykonaniu robot) do przygotowania wszelkich wymaganych dokumentow dla
zamawiajacego celem przedstawienia ich organom nadzoru budowlanego oraz w celu zgtoszenia
zakonczenia robot, w tym dokumentacj¢ powykonawczg. 19. Po zakonczeniu robot
doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu wraz z nasadzeniem trawnikow. 20. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wykonywanie robot ucigzliwych dla pacjentdw i personelu (robot powodujacych wibracje i
hatas) w porze nocnej pomig¢dzy godzinami od 21.00 do 7.00. 21. Odbioru robo6t dokonuje
Zamawiajacy lub upowazniony(-eni) przedstawiciel(-e) Zamawiajacego. Wykonanie robot
bedzie si¢ uwazac za zakonczone z chwilg potwierdzenia przez Zamawiajacego lub
upowaznionego (-ych) przedstawiciela(-1) Zamawiajacego wpisu do dziennika budowy o
zgloszeniu zakonczenia robot. Czynnosci odbiorowe zakonczonych robot zostaty szczegdétowo
opisane w projekcie umowy — zatacznik nr 7 do SIWZ. 22. Wykonawca zabezpieczy sktadowane
tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jako$ci, wtasciwos$ci lub parametréw, oraz udostepni do
kontroli Zamawiajacemu lub upowaznionemu(-ym) przedstawicielowi(-m) Zamawiajacego. 23.
Odpady i gruz sktadowane bedg wytacznie w odpowiednich, zakrytych pojemnikach nie
powodujacych zanieczyszczenia terenu. Inwestor wskazuje miejsca gromadzenia gruzu na swoim
terenie przed przekazaniem placu budowy. 24. Wykonawca pelnobranzowego projektu
budowlano-architektonicznego musi uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia 1 pozwolenia
wymagane przepisami, w szczegdlnosci BHP, ppoz. i SANEPID, oraz pozwolenie na
prowadzenie prac budowlanych w obiekcie. 25. Przedmiot zamowienia w niezbednym zakresie
musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami PN, EN, BN i Zaktadowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, przepisami Panstwowej Inspekcji Pracy,
SANEPID, rzeczoznawcy przeciwpozarowego, Prawem Budowlanym 1 innymi znajdujacymi
zastosowanie przepisami prawa. 26. Przed przystgpieniem do robdt Kierownik Robot sporzadza i
przedktada Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 27. Roboty
budowlane oraz prace montazowe realizowane bgda w czynnym obiekcie stuzby zdrowia.
Rozpoczecie realizacji robot oraz ich kontynuacja wymaga zaangazowania personelu
medycznego. Prace prowadzone beda w pomieszczeniach, w ktorych przebywaja pacjenci, tym
samym pomieszczenia beda udostepniane Wykonawcy w miar¢ postepu robot. 28. Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu w ciggu 30 dni od daty podpisania umowy wstepna propozycje
harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Natomiast w ciggu 14 dni od daty uzyskania
pozwolenia na budowg przedstawi i uzgodni z Zamawiajagcym szczeg6élowy harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonania robot budowlanych dla realizowanej inwestycji. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie zgodnym ze ztozong oferta.
(Uwaga: termin oferowany w ofercie przetargowej nie moze by¢ dtuzy niz 150 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.) 29. Warunki prowadzenia robd6t. a) Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy: - zorganizowanie placu budowy z ogrodzeniem i jego
oznakowaniem i ewentualnym o$wietleniem, catodobowym strozowaniem (Zamawiajacy nie
odpowiada za dozoér 1 strozowanie terenu budowy) oraz przywrocenia go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu inwestycji, - zorganizowanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy
(uzgodnione z Zamawiajacym), - wykonanie przylaczy i zabezpieczenie medidw na czas budowy
(en., elektr., woda), - prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja, przepisami BHP i p.poz,
sztuka budowlang, - prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, -
prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, -
prowadzenie robot na czynnym obiekcie szpitalnym, - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. b)
Przewiduje si¢, iz przebudowa prowadzona bedzie na czynnym i funkcjonujacym obiekcie, co
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej organizacji placu budowy. c)
Wszystkie koszty za w/w prace oraz inne elementy niezbedne przy realizacji zamdOwienia nalezy
uja¢ w cenie ofertowej brutto za realizacje zaméwienia. d) Rozliczenie za pobrane media w
czasie robot budowlanych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym odbywac bedzie si¢ na
podstawie faktycznego zuzycia. €) Rozpoczecie prac na danym odcinku, segmencie budynku
powinno by¢ uzgodnione pomi¢dzy Wykonawca a stuzbami administracyjno-technicznymi
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szpitala. f) Wykonawca ma prawo dokona¢ wizji lokalnej obiektu po wezesniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Dziatu Technicznego tel. 32 34 99 111 lub
112. g) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
urzadzenia gwarancji niezaleznie od rekojmi. W okresie gwarancji 1 r¢gkojmi Wykonawca
zobowigzany jest do nieodptatnego usunigcia zgloszonych wad, nie pdzniej niz w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w ofercie przetargowej oczekuje zaoferowania
na wykonane prace oraz urzadzenia minimalnej gwarancji na okres 2 lat. Wykonawca
zobowigzany jest zagwarantowac sprawno$¢ urzadzen przez caty okres gwarancji wraz z obsluga
serwisowg — pelna konserwacja (z wyjatkiem wymiany filtrow) 1 przeglady gwarancyjne zgodne
z wymaganiami producenta urzadzen. Zamawiajacy wymaga, aby przeglady byly wykonywane
nie rzadziej niz 2 razy w roku w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym, oraz aby ostatni z
przegladéw gwarancyjnych urzadzen byl wykonany przed terminem wyznaczonym na odbior
pogwarancyjny przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 16 projektu umowy.
Zamawiajacy na podstawie kryteriow oceny oferty premiuje dtuzszy niz 2 letni okres gwarancji i
obstugi serwisowej. 30. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢$ci zamowienia
podwykonawcy oraz moze korzystac¢ z potencjatu i zasobéw udostepnianych przez inne
podmioty (opis w czesci 4 SIWZ). 31. Jezeli czynno$ci wykonywane na placu budowy beda
miaty charakter czynnos$ci, o ktorych mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. -
Kodeks pracy, Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci te wykonywane byly przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce (Podwykonawce) na podstawie umowy o pracg. W szczegdlnosci
chodzi o osoby wykonujace roboty budowlane przez caly okres realizacji zamdwienia tj.
czynnosci w branzy instalacje wentylacji 1 klimatyzacji.

I1.4) Informacja o cz¢Sciach zamowienia:

Zamowienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45210000-2, 45215140-0, 45300000-0, 45310000-3,
45311000-0, 45331200-8, 45421146-9, 45421152-4, 45442100-8, 71200000-0

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / cze$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe 1 przyczyne¢ uniewaznienia postepowania:

Dnia 29.05.2019 r. Zamawiajacy otrzymal od Wykonawcy Lukasz Sobata WASO KLIM ul.
Katowicka 154b, 41-500 Chorzow informacj¢ o rezygnacji z realizacji zaméwienia z powodu
ztego skalkulowania przedstawionej przez Wykonawce oferty, co nie pokryje w pelni kosztow
wykonania zlecenia. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.01.2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrocie ,,p.z.p.”,
Zamawiajacy zawiadamia o uniewaznieniu postgpowania prowadzonego w oparciu o przepisy
prawa zaméwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania
»Wykonanie klimatyzacji(chtodzenia) pomieszczen w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcow
Bytomskim 11 w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, a
podstawg faktyczng uniewaznienia jest zmniejszenie puli sSrodkow, ktorymi na moment podjecia
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decyzji o uniewaznieniu dysponuje Zamawiajacy. Pierwotna pula §rodkéw przeznaczonych na
sfinansowanie niniejszego postgpowania ulegta zmniejszeniu z uwagi na konieczno$é¢
zabezpieczenia srodkéw finansowych na wynagrodzenia personelu w okresie zawieszenia
dziatalnos$ci leczniczej jednego z Oddziatow Szpitalnych, czego nie mozna byto przewidzie¢ na
dzien otwarcia ofert. Zamawiajacy opierajac si¢ na ofercie, ktora zostata wybrana jako
najkorzystniejsza uwzglednit do swoich wydatkow kwote tejze oferty i takg kwote zabezpieczyt na
sfinansowanie przedmiotowego zamowienia. P6zniejsze odstgpienie wybranego Wykonawcy od
zawarcia umowy spowodowato, iz w chwili obecnej Zamawiajacy nie dysponuje juz srodkami na
realizacj¢ przedmiotowego zamdowienia w pierwotnej wysokosci. Podstawg prawna uniewaznienia
postepowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. tj. wystagpita istotna zmiana okoliczno$ci
powodujaca, ze prowadzenie postegpowania lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. Wskazana podstawa uniewaznienia jest
rzeczywista i stanowi realng istotng zmiang okolicznosci, ktorg Zamawiajacy musi wziaé pod
uwage. Dalsze prowadzenie postgpowania nie lezy w interesie publicznym, gdyz jego
kontynuowanie doprowadzitoby do zaburzenia ptynnosci finansowej Zamawiajacego, w wyniku
braku mozliwos$ci uregulowania zobowigzan wzgledem zatrudnionych pracownikow. Zawieszenie
Oddziatu powoduje brak mozliwosci uzyskania przychodow z tytulu $wiadczen medycznych. W
przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegdlnosci
kosztow przygotowania oferty, zgodnie z art. 93 ust. 4 p.z.p. W przypadku uniewaznienia
postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o
udzielenie zamowienia, zawiadomi o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego
samego przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia, zgodnie z art. 93
ust. 5 p.z.p.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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