
Pakiet 1 

 

W pierwszej lokalizacji serwerowej należy zapewnić: 

1) fizyczną instalację obu dostarczonych serwerów oraz pierwszej macierzy dyskowej w szafie 
RACK oraz przygotowanie urządzeń do pracy, 

2) aktualizacja oprogramowania systemowego dostarczonych urządzeń do najnowszej wersji 
dostępnej w dniu instalacji., 

3) rekonfigurację stosu przełączników szkieletowych posiadanych przez Zamawiającego w 
zakresie niezbędnym, by możliwe było podłączenie dostarczonych urządzeń do sieci LAN 
Zamawiającego, zapewniając redundancję połączeń dla protokołu iSCSI, a także komunikację z 
urządzeniami zainstalowanymi w drugiej lokalizacji serwerowej z wykorzystaniem tzw. 
ciemnego włókna, które zapewni Zamawiający, 

4) konfiguracja macierzy oraz budowa grupy dyskowej RAID. Konfiguracja będzie wykonana 
według podanej specyfikacji zamawiającego (dyski hot-spare). Konfiguracja redundancji 
kontrolerów macierzy, 

5) konfiguracja macierzy w zakresie funkcjonowania replikacji danych z macierzą dostarczoną i 
zainstalowaną w drugiej lokalizacji serwerowej, 

6) konfiguracja klastra HA dla dostarczonych serwerów oraz budowa grupy dyskowej RAID. 
Instalacja oraz konfiguracja dostarczonego środowiska wirtualizacji do pracy z nową macierzą 
w taki sposób aby utworzyła ona nowy magazyn danych dla serwerów wirtualnych oparty na 
wcześniej utworzonej przestrzeni dyskowej, 

7) przygotowanie środowiska wirtualizacji do instalacji 6 wirtualnych instancji Microsoft 
Windows Server. 

 

W drugiej lokalizacji serwerowej należy zapewnić: 

1) fizyczną instalację drugiej marzycie dyskowej oraz deduplikatora w szafie RACK oraz 
przygotowanie urządzeń do pracy, 

2) aktualizacja oprogramowania systemowego dostarczonych urządzeń do najnowszej wersji 
dostępnej w dniu instalacji, 

3) rekonfigurację stosu przełączników szkieletowych posiadanych przez Zamawiającego w 
zakresie niezbędnym, by możliwe było podłączenie dostarczonych urządzeń do sieci LAN 
Zamawiającego, zapewniając redundancję połączeń dla protokołu iSCSI, a także komunikację z 
urządzeniami zainstalowanymi w pierwszej lokalizacji serwerowej z wykorzystaniem tzw. 
ciemnego włókna, które zapewni Zamawiający, 

4) konfiguracja macierzy oraz budowa grupy dyskowej RAID. Konfiguracja będzie wykonana 
według podanej specyfikacji zamawiającego (dyski hot-spare). Konfiguracja redundancji 
kontrolerów macierzy, 

5) konfiguracja macierzy w zakresie funkcjonowania replikacji danych z macierzą dostarczoną i 
zainstalowaną w drugiej lokalizacji serwerowej, 

6) konfiguracja deduplikatora danych w zakresie pracy z dostarczonymi serwerami oraz 
macierzami dyskowymi, tworzenia kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem ustalonym z 
Zamawiającym. 

 



Należy zapewnić odpowiednią ilość modułów optycznych 10Gbit oraz patchcordów mulƟmode i 
singlemode, zapewniając podłączenie wszystkich dostarczonych urządzeń z zachowaniem 
redundancji, eliminując pojedynczy punkt awarii okablowania. 

 

Szkolenia 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla nie więcej niż 4 pracowników Zamawiającego, która 
przygotuje wskazanych pracowników do samodzielnej obsługi wdrożonego rozwiązania. 

Asysta stanowiskowa ma obejmować 10 godzin szkoleniowych w ujęciu 5 godzin na jeden dzień.  

Asysta będzie realizowana w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego lub 
zdalnie za zgodą Zamawiającego. 

Termin przeprowadzenia asysty zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Asysta będzie trwała minimum 2 dni robocze i ma dotyczyć rozwiązania zrealizowanego w ramach 
podmiotowego wdrożenia. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji końcowej zawierająca szczegółowy 
opis dokonanej konfiguracji (w formie papierowej i elektronicznej), przekazania kodów dostępowych 
oraz kluczy licencyjnych, jeżeli takie występują. 

 

 

 

 

 

 


