
 

Pakiet 2 

 

Należy zapewnić: 

1) fizyczną instalację obu dostarczonych serwerów w szafie RACK oraz przygotowanie urządzeń 
do pracy, 

2) aktualizacja oprogramowania systemowego dostarczonych urządzeń do najnowszej wersji 
dostępnej w dniu instalacji, 

3) konfiguracja serwerów oraz budowa grupy dyskowej RAID10. Instalacja oraz konfiguracja 
dostarczonego środowiska wirtualizacji, 

4) przygotowanie środowiska wirtualizacji do instalacji 6 wirtualnych instancji Microsoft 
Windows Server. 

 

 

 

 

 


