



Chorzów, 17.12.2018 r.

**SP ZOZ ZSM/ZP/94.3/2018**

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na „**Zakup i dostawę implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.**” SP ZOZ ZSM/ZP/94/2018.

**UWAGA:** Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią punktu 5.20-5.26 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.

Zestawienie ofert:

| Lp. | Wykonawca                                                                  | Pakiet | DOSTAWY SUKCESYWNE | BANK IMPLANTÓW                                                                                                                   |                                                                    | Cena Oferty brutto |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                            |        | Termin Dostawy     | Termin Utworzenia Banku Implantów                                                                                                | Termin Uzupełnienia Depozytu                                       |                    |
| 1   | <b>MEDOK OLAF KORGEL</b><br>ul. Reymonta 7<br>48-250 Głogówek              | 29     | 30 dni             | -                                                                                                                                | -                                                                  | 5 329,80           |
|     |                                                                            | 32     | 30 dni             | -                                                                                                                                | -                                                                  | 807,56             |
|     |                                                                            | 33     | 30 dni             | -                                                                                                                                | -                                                                  | 6 037,20           |
|     |                                                                            | 34     | 30 dni             | -                                                                                                                                | -                                                                  | 669,60             |
|     |                                                                            | 35     | 30 dni             | -                                                                                                                                | -                                                                  | 386,64             |
|     |                                                                            | 36     | 30 dni             | -                                                                                                                                | -                                                                  | 1 017,36           |
| 2   | <b>MEDIWAY MARCIN DESZCZYŃSKI</b><br>ul. Zapłocie 148 C<br>02-970 Warszawa | 57     | -                  | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy                                                                                     | do 24 h                                                            | 31 314,60          |
| 3   | <b>Lit sp. z o.o.</b><br>ul. Jelenia 34 70-791 Szczecin                    | 45     | -                  | 01.01.2019                                                                                                                       | do 24 h                                                            | 194 292,00         |
| 4   | <b>Med&amp;Care Tomasz Witkowski</b><br>Mławska 13<br>81-204 Gdynia        | 20     | -                  | w dniu następnym jako rozpoczęcie okresu realizacji umowy (czyli w tym samym dniu co rozpoczęcie realizacji dostaw sukcesywnych) | do 48 h od chwili otrzymania zlecenia dotyczącego zużycia implantu | 18 144,00          |
|     |                                                                            | 22     | -                  | w dniu następnym jako rozpoczęcie okresu realizacji umowy (czyli w tym samym dniu co rozpoczęcie realizacji dostaw sukcesywnych) | do 48 h od chwili otrzymania zlecenia dotyczącego zużycia implantu | 32 400,00          |

|    |                                                                                      |    |        |                                                     |                                                                    |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 5  | <b>AESULAP CHIFA Sp. z o.o.</b><br>ul. Tysiąclecia 14.<br>64-300 Nowy Tomyśl         | 3  |        | 24 h                                                | 24 h                                                               | 69 660,00  |
|    |                                                                                      | 4  |        | 24 h                                                | 24 h                                                               | 369 360,00 |
|    |                                                                                      | 7  | -      | -                                                   | 24 h                                                               | 52 920,00  |
|    |                                                                                      | 14 | 24 h   | -                                                   | -                                                                  | 16 200,00  |
|    |                                                                                      | 33 | 48 h   | -                                                   | -                                                                  | 10 440,36  |
|    |                                                                                      | 35 | 48 h   | -                                                   | -                                                                  | 692,50     |
| 6  | <b>Arthrex Polska Sp. z o.o.</b><br>ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa              | 51 | 2 dni  | -                                                   | -                                                                  | 206 085,60 |
| 7  | <b>Baxter Polska Sp. z o.o.</b><br>ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa             | 23 | 3 dni  | -                                                   | -                                                                  | 12 636,00  |
| 8  | <b>LINVATEC POLSKA Sp. z o.o.</b><br>Ul. Jutrzenki 118<br>02-230 Warszawa            | 44 | -      | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy        | do 24 h                                                            | 67 645,80  |
|    |                                                                                      | 49 | -      | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy        | do 24 h                                                            | 80 643,60  |
|    |                                                                                      | 50 | 5 dni  | -                                                   | -                                                                  | 1 998,00   |
| 9  | <b>ChM sp. z o.o.</b><br>Lewickie 3b<br>16-061 Juchnowiec Kościelny                  | 45 | -      | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy        | do 24 h                                                            | 185 220,00 |
| 10 | <b>Stryker Polska Sp. z o.o.</b><br>ul. Poleczki 35<br>02-822 Warszawa               | 2  | -      | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy        | do 24 h                                                            | 246 780,00 |
|    |                                                                                      | 5  | -      | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy        | do 24 h                                                            | 135 756,00 |
|    |                                                                                      | 37 | -      | W dniu następnym od rozpoczęcia realizacji umowy    | do 48 h                                                            | 32 940,00  |
|    |                                                                                      | 15 | 3 dni  | -                                                   | -                                                                  | 81 000,00  |
|    |                                                                                      | 16 | 3 dni  | -                                                   | -                                                                  | 5 896,80   |
|    |                                                                                      | 38 | 3 dni  | -                                                   | -                                                                  | 6 480,00   |
|    |                                                                                      | 40 | 10 dni | -                                                   | -                                                                  | 19 764,00  |
| 11 | <b>Johnson &amp; Johnson Poland Sp. z o.o.</b><br>ul. Iłżecka nr 24, 02-135 Warszawa | 18 | -      | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy        | do 48 h od chwili otrzymania zlecenia dotyczącego zużycia implantu | 261 250,92 |
|    |                                                                                      | 47 | -      | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy        | do 48 h od chwili otrzymania zlecenia dotyczącego zużycia implantu | 40 973,04  |
| 12 | <b>MEDGAL Sp. z o.o.</b><br>ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno                     | 17 | -      | w dniu następnym jako rozpoczęcie okresu realizacji | do 24 h                                                            | 219 321,00 |

|     |                                                                                         |    |          |                                                                                                                                  |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|     |                                                                                         |    |          | umowy (czyli w tym samym dniu co rozpoczęcie realizacji dostaw sukcesywnych)                                                     |         |            |
|     |                                                                                         | 43 | -        | w dniu następnym jako rozpoczęcie okresu realizacji umowy (czyli w tym samym dniu co rozpoczęcie realizacji dostaw sukcesywnych) | do 24 h | 22 400,00  |
|     |                                                                                         | 24 | 1-10 dni | -                                                                                                                                | -       | 37 766,50  |
|     |                                                                                         | 25 | 1-10 dni | -                                                                                                                                | -       | 13 244,04  |
|     |                                                                                         | 26 | 1-10 dni | -                                                                                                                                | -       | 2 181,60   |
|     |                                                                                         | 27 | 1-10 dni | -                                                                                                                                | -       | 399,60     |
|     |                                                                                         | 30 | 1-30     | -                                                                                                                                | -       | 2 246,40   |
| 13  | <b>Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</b><br>ul.<br>Osmańska 12, 02-823<br>Warszawa          | 1  | -        | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy                                                                                     | do 24 h | 216 702,00 |
|     |                                                                                         | 9  | -        | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy                                                                                     | do 24 h | 167 832,00 |
| 14. | <b>OrtoCare Sp. z o.o.</b><br>ul. Łopuszańska 95<br>02-457 Warszawa                     | 57 |          | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy                                                                                     | do 24 h | 37 800,00  |
| 15  | <b>CZM Biologia Sp. z o.o.</b><br>ul. Marcina z Wrocimowic<br>12G/20<br>03-145 Warszawa | 19 | -        | w dniu następnym jako rozpoczęcie okresu realizacji umowy (czyli w tym samym dniu co rozpoczęcie realizacji dostaw sukcesywnych) | do 24 h | 49 572,00  |
|     |                                                                                         | 46 | -        | w dniu następnym jako rozpoczęcie okresu realizacji umowy (czyli w tym samym dniu co rozpoczęcie realizacji dostaw sukcesywnych) | do 24h  | 12 673,80  |
| 16  | <b>TAU Katarzyna Ławer</b><br>ul. Przemysłowa 35/120<br>76-200 Słupsk                   | 33 | 30 dni   | -                                                                                                                                | -       | 7 300,80   |
| 17  | <b>Massmedica Spółka Akcyjna</b><br>ul. Branickiego 17, 02-9742 Warszawa                | 5  | -        | w dniu wskazanym jako okres realizacji umowy                                                                                     | do 24 h | 133 812,00 |
|     |                                                                                         | 6  | do 3 dni | -                                                                                                                                | -       | 24 030,00  |
|     |                                                                                         | 8  | do 3 dni | -                                                                                                                                | -       | 2 157,84   |
|     |                                                                                         | 12 | do 3 dni | -                                                                                                                                | -       | 35 316,00  |
|     |                                                                                         | 13 | do 3 dni | -                                                                                                                                | -       | 19 980,00  |

|    |                                                              |    |           |   |   |           |
|----|--------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|-----------|
| 18 | <b>Zimmer Biomet</b><br>ul. Płowiecka 75, 04-501<br>Warszawa | 10 | do 3 dni  | - | - | 3 680,64  |
|    |                                                              | 11 | do 3 dni  | - | - | 4 645,08  |
|    |                                                              | 42 | do 30 dni | - | - | 20 304,00 |

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **3 457 269,69 zł brutto**, w tym na poszczególne pakiety:

|                  |                                                                     |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pakiet 1</b>  | Endoproteza cementowa stawu kolanowego (1)                          | 216 702,00 |
| <b>Pakiet 2</b>  | Endoproteza cementowa stawu kolanowego (2)                          | 246 780,00 |
| <b>Pakiet 3</b>  | Endoproteza biodrowa całkowita cementowa wraz z cementem            | 70 500,00  |
| <b>Pakiet 4</b>  | Endoproteza stawu biodrowego całkowita bezcementowa                 | 378 000,00 |
| <b>Pakiet 5</b>  | Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa przynasadowa            | 138 000,00 |
| <b>Pakiet 6</b>  | Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa szyjkowo – przynasadowa | 24 030,00  |
| <b>Pakiet 7</b>  | Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną            | 53 000,00  |
| <b>Pakiet 8</b>  | Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna                    | 3 996,00   |
| <b>Pakiet 9</b>  | Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego                    | 167 832,00 |
| <b>Pakiet 10</b> | Forma dla implantu stawu kolanowego                                 | 3 740,00   |
| <b>Pakiet 11</b> | Forma dla implantu stawu biodrowego                                 | 13 449,60  |
| <b>Pakiet 12</b> | Płyty z kablami do złamań około protezowych                         | 35 316,00  |
| <b>Pakiet 13</b> | System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego   | 19 980,00  |
| <b>Pakiet 14</b> | Wypełniacze stawów biodrowych                                       | 15 000,00  |
| <b>Pakiet 15</b> | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna                 | 81 000,00  |
| <b>Pakiet 16</b> | Endoproteza cementowa stawu biodrowego rewizyjna                    | 5 792,00   |
| <b>Pakiet 17</b> | Śruby i płytki LCP-tytanowe                                         | 217 196,00 |
| <b>Pakiet 18</b> | Gwoździe śródszpikowe                                               | 225 007,00 |
| <b>Pakiet 19</b> | Membrana kolagenowa                                                 | 29 160,00  |
| <b>Pakiet 20</b> | Pin węglowy                                                         | 38 880,00  |
| <b>Pakiet 21</b> | Wypełniacz przestrzeni w układzie mięśniowo szkieletowym            | 26 460,00  |
| <b>Pakiet 22</b> | Implant do zatoki stępu                                             | 32 400,00  |
| <b>Pakiet 23</b> | Klej tkankowy                                                       | 23 760,00  |
| <b>Pakiet 24</b> | Wkręty do kości korowej i gąbczastej, wiertła, druty Kirschnera     | 37 787,20  |
| <b>Pakiet 25</b> | Płyty A-O , „T”, drobne, samo dociskowe                             | 13 265,64  |
| <b>Pakiet 26</b> | Wkręty kaniulowane                                                  | 2 188,00   |
| <b>Pakiet 27</b> | Gwoździe Rusha                                                      | 400,00     |
| <b>Pakiet 28</b> | Zewnętrzna stabilizacja                                             | 13 194,00  |
| <b>Pakiet 29</b> | Narzędzia chirurgiczne (1)                                          | 6 122,70   |
| <b>Pakiet 30</b> | Narzędzia chirurgiczne (2)                                          | 2 246,40   |
| <b>Pakiet 31</b> | Narzędzia chirurgiczne (3)                                          | 640,00     |
| <b>Pakiet 32</b> | Narzędzia chirurgiczne (4)                                          | 9 737,00   |
| <b>Pakiet 33</b> | Narzędzia chirurgiczne (5)                                          | 18 420,00  |
| <b>Pakiet 34</b> | Narzędzia chirurgiczne (6)                                          | 1 634,00   |
| <b>Pakiet 35</b> | Narzędzia chirurgiczne (7)                                          | 1 620,00   |
| <b>Pakiet 36</b> | Narzędzia chirurgiczne (8)                                          | 1 822,08   |
| <b>Pakiet 37</b> | Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego              | 33 000,00  |
| <b>Pakiet 38</b> | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obróbka stawowego barku            | 7 560,00   |
| <b>Pakiet 39</b> | Sprzęt artroskopowy (1)                                             | 10 104,40  |
| <b>Pakiet 40</b> | Sprzęt artroskopowy (2)                                             | 18 987,00  |

|                  |                                                                   |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pakiet 41</b> | Sprzęt artroskopowy (3)                                           | 8 100,64   |
| <b>Pakiet 42</b> | Sprzęt artroskopowy (4)                                           | 14 891,04  |
| <b>Pakiet 43</b> | Śrubopłytki kompresyjne do leczenia złamań kości udowej           | 24 500     |
| <b>Pakiet 44</b> | Implanty Ortopedyczne m.nn. do operacji barku, kolana, biodra (1) | 65 883,24  |
| <b>Pakiet 45</b> | Implanty blokujące zatokę stępu                                   | 206 010,00 |
| <b>Pakiet 46</b> | Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej    | 11 445,84  |
| <b>Pakiet 47</b> | Implanty ortopedyczne m.in. gwoździe i śruby kaniulowane          | 33 530,76  |
| <b>Pakiet 48</b> | Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO              | 2 039,04   |
| <b>Pakiet 49</b> | Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (2) | 80 643,60  |
| <b>Pakiet 50</b> | Ostrza do shakera                                                 | 1 998,00   |
| <b>Pakiet 51</b> | Implanty Ortopedyczne                                             | 206 085,60 |
| <b>Pakiet 52</b> | Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym                           | 75 389,40  |
| <b>Pakiet 53</b> | Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (1)           | 92 340,00  |
| <b>Pakiet 54</b> | Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (2)           | 97 200,00  |
| <b>Pakiet 55</b> | Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (3)           | 235 440,00 |
| <b>Pakiet 56</b> | Wkręty korowe, stalowe z gniazdem krzyżowym                       | 56 368,44  |
| <b>Pakiet 57</b> | Płytką ósemkową do blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci      | 702,00     |

Z poważaniem,

DYREKTOR  
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Knysok

*Grombowski*